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Załącznik nr 6 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

                                                                                    SIWZ/1/D/2025 – Gr4, Bl23 i Ba21 
 

UMOWA   NR  …./ ……./…….. 
 

zawarta w dniu   …...................................r. w Wałbrzychu pomiędzy: 

Spółdzielnią Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu, al. Podwale 1, 58-316 Wałbrzych, 

wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107812 zwaną dalej Zamawiającym 

w imieniu, której działają: 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

z jednej strony, a: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 1. 

Strony zawierają niniejszą umowę na podstawie: 

1) postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu ……………….w trybie PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO - tj. zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, który jest załącznikiem do Uchwały Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu nr 2/5/2020, z dnia 20.02.2020r., 

2)  decyzji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu podjętej w dniu 

………….. (Protokół z posiedzenia Zarządu SM „Podzamcze” w Wałbrzychu nr  ……./………). 
 

§ 2. 

Przedmiotem umowy jest wymiana trzech dźwigów osobowych zabudowanych w niżej 

wymienionych klatkach schodowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych 

w Wałbrzychu wraz z przebudową wejść do klatek tych budynków w celu wykonania 

dodatkowych przystanków: 

 1) klatka schodowa nr 4  w budynku przy ul. Grodzkiej 4-20, 

 2) klatka schodowa nr 23  w budynku przy ul. Blankowa 23-41 , 

 3) klatka schodowa nr 21  w budynku przy ul. Basztowej 17-37, 

a także uzyskania Decyzji Urząd Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację nowych, 

trzech dźwigów, które zostaną zamontowane na wskazanych w przedmiocie umowy adresach. 

 

§ 3. 

1. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, w ramach ryczałtowego wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 15, zobowiązuje się: 

  a) dostarczyć i zamontować, w niżej wymienionych klatkach schodowych, trzy nowe, każdy tego 

samego typu, dźwigi osobowe o oznaczeniach: 
 

      a) nazwa urządzenia:  …………………….. 

      b) typ:                         …………………….. 

      c) producent:              …………………….. 

      d) rok budowy:  2025 

  b)  zrealizować w całości przedmiot zamówienia. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić wymiany niżej wymienionych dźwigów wraz 

z budową nowego przystanku na poziomie wejść do klatek schodowych, w których 

prowadzona jest wymiana, tj.: 

a) zdemontować, w niżej wymienionych klatkach schodowych, trzy istniejące dźwigi  osobowe, 

oraz dostarczyć i zamontować trzy nowe dźwigi, które będą spełniały wymogi opisane 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) zdemontować jeden dźwig 12 przystankowy w klatce schodowej Grodzka 4  oraz 

dostarczyć i zamontować w tej klatce schodowej jeden nowy 13 przystankowy dźwig, 

2) zdemontować dwa dźwigi 11 przystankowe w klatkach schodowych Blankowa 23 oraz 

Basztowa 21, a następnie dostarczyć i zamontować w tych klatkach schodowych dwa nowe 

12 przystankowe dźwigi, 

b) wykonać w w/w trzech klatkach schodowych wszystkie konieczne prace – o których mowa 

w §4 i §5 – w celu utworzenia dodatkowego przystanku na poziomie wejść do 

poszczególnych klatek schodowych danego budynku (na poziomie 0,00), opisanego w § 3 

ust.4, zakres koniecznych do wykonania prac określają Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy. 

  

3. Dostarczone i zamontowane dźwigi muszą spełniać wymogi dyrektywy 2014/33/UE i PN-EN 81.20 

oraz inne aktualnie obowiązujące normy i przepisy dotyczące dźwigów osobowych montowanych 

i eksploatowanych w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, a także główne następujące 

parametry techniczne, określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
 

 

4. Każdy z trzech zamontowanych dźwigów ma posiadać jeden dodatkowy przystanek, który będzie 

dostępny z poziomu wejścia do budynku, poprzez przebudowę nieczynnych komór zsypowych 

na przedsionki windowe oraz ich połączenie z istniejącymi wejściami do budynku i klatek 

schodowych. W tych klatkach schodowych, na utworzonym nowym przystanku (na poziomie 0,00), 

kabina ma być dostępna z przeciwległego boku szybu – niż istniejące obecnie, pozostałe wejścia 

do kabiny, które znajdują się na poszczególnych poziomach klatki schodowej. 
 

§ 4. 

1. W celu zapewnienie terminowej realizacji prac Wykonawca jednocześnie wprowadzi na zasoby 

Zamawiającego brygadę posiadającą stosowne uprawnienia do demontażu i montażu dźwigów 

oraz brygadę budowlaną , które równocześnie – na wskazanych poniżej klatkach schodowych – 

będą realizować zakres przedmiotu zamówienia, tj. demontaż  istniejących dźwigów oraz montaż 

nowych dźwigów, posiadających dodatkowy przystanek na poziomie wejścia do budynku 

(na poziomie 0,00). 
 

2. Wykonawca, przy pomocy brygady, posiadającej stosowne uprawnienia do demontażu i montażu 

nowych dźwigów, oraz brygady budowlanej będzie w trzech etapach realizował przedmiot 

zamówienia. Poszczególne etapy będą realizowane w następujący sposób i w następującej 

kolejności: 

1)   ETAP I:  będą prowadzone prace w klatce schodowej Grodzka 4, z terminem zakończenia 

realizacji wszystkich prac – do 31.07.2025 r., 

2) ETAP II:   jednocześnie będą prowadzone prace w klatkach schodowych Basztowa 21 i 

                Blankowa 23,  z terminem zakończenia realizacji wszystkich prac –do 31.10.2025 r. 

3)   ETAP III:  będą prowadzone prace związane z budową schodów i pochylni dla osób 

                   niepełnosprawnych obsługującej wejście do klatki schodowej Blankowa 23, 

                    z terminem zakończenia realizacji wszystkich prac – do 31.10.2025 r. 

 

3. Szczegółowy rodzaj i zakres prac, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia – poza 

pracami związanymi z demontażem istniejących dźwigów i  montażem nowych dźwigów  – 

został opisany w: 

  a) Przedmiarze robót, 

b) Projektach Budowlanych, które zostały  sporządzone przez Biuro Projektowe PORTAL AB 

     s.c. oraz przez Przedsiębiorstwo Inwestbud Sp. z o.o. 
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§ 5. 

1. W ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i utylizacji 

wszelkiego rodzaju gruzu, odpadów i innych materiałów rozbiórkowych powstałych podczas 

prowadzenia prac ogólnobudowlanych lub prowadzenia prac demontażowych oraz do przekazania 

do punktu skupu złomu wskazanych przez Zamawiającego, zdemontowanych elementów dźwigów. 

Pozostałe, nieprzekazane do punktu skupu złomu elementy zdemontowanych dźwigów, 

Wykonawca przekaże firmie, która obsługuje dźwigi zabudowane w zasobach Zamawiającego, w 

celu ich ponownego wykorzystania, jako części zamienne. 

 

2. Wykonawca po zdemontowaniu dźwigów przekaże protokoły podpisanym przez przedstawiciela 

składowiska złomu oraz wykaz elementów zdemontowanych dźwigów, które zostały przekazane 

firmie która obsługuje dźwigi zabudowane w zasobach Zamawiającego. Środki uzyskane ze 

sprzedaży złomu są przychodem Zamawiającego. 

 

§ 6. 

Zadanie określone w §2 będzie realizowane zgodnie z niżej wymienionymi dokumentami stanowiącymi 

integralną część umowy, które będą odczytywane i interpretowane w następującej kolejności: 

a) umowa, 

b) projekt budowlany, 

c) dokumentacja ofertowa. 

§ 7. 

1. Ustala się następujące terminy realizacji  przedmiotu umowy: 

a) rozpoczęcie prac – dzień przekazania placu budowy Wykonawcy:   ……………. 

b) zakończenie prac – dzień końcowego odbioru robót związanych z wymianą dźwigu, 

zamontowanego w klatce schodowej  Blankowa 23 i wykonania schodów oraz pochylni dla 

osób niepełnosprawnych obsługującej wejście do tej klatki schodowej. 

2. Wykonawca każdorazowo będzie pisemnie informował Zamawiającego o dacie rozpoczęcia prac 

związanych z realizacją danego etapu przedmiotu umowy. 

3. Terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy będą wynikać z Harmonogramu 

rzeczowego realizacji zadania, który po uzgodnieniu przez strony, będzie stanowić integralną część 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca – w układzie tygodniowym – opracuje harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu 

umowy z uwzględnieniem wskazanych w § 4 ust.2: 

a) podziału przedmiotu umowy na poszczególne etapy, 

b) terminów realizacji poszczególnych etapów. 

Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od daty podpisania niniejszej umowy, przedłoży 

Zamawiającemu harmonogram w celu jego akceptacji. 

5. Podane w Harmonogramie rzeczowym realizacji zadania terminy zakończenia poszczególnych 

etapów robót są wiążące i w przypadku ich niedotrzymania Zamawiający będzie mógł naliczać kary 

zgodnie z § 19 ust.2 pkt.b) ppkt. 2 niniejszej umowy. 
 

§ 8. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy Projektu budowlanego: Przebudowa wejść do budynku oraz szybów 

windowych, 

2) przekazania placu budowy w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy, z czynności tych   

zostanie spisany protokół przekazania placu budowy, podpisany przez obie strony, 

3) protokolarnego  odbioru przedmiotu umowy, 

4) zapłacenia Wykonawcy ustalonego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 

do spełnienia innych świadczeń określonych niniejszą umową, 

5) zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace w przypadku odstąpienia 

od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z usług po zawarciu tej umowy, 

a w trakcie jej trwania – Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o 

protokół potwierdzający zakres tych wykonanych prac, 

6) współdziałania z Wykonawcą w okresie realizacji umowy, a w szczególności do: 
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a) przekazywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

b) konsultowania z Wykonawcą działań objętych umową. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

i normami  (w tym m.in. Projektem Budowlanym, Warunkami Technicznymi wykonania 

i odbioru robót)  oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

2) przekazania Zamawiającemu Decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, wydanych dla czterech 

dźwigów zamontowanych w klatkach schodowych Grodzka 4, Blankowa 23 oraz 

Basztowa 21,  zezwalających na ich eksploatację, 

3) utrzymywania porządku na placu budowy i maksymalnego zmniejszenie uciążliwości tych prac 

dla mieszkańców budynku poprzez m.in. bieżące sprzątanie klatki schodowej i pozostałych 

części wspólnych budynku, których zanieczyszczenie zostało spowodowane prowadzonymi 

robotami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, 

4) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym  od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 

i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

5) oznakowania terenu budowy w wymagane przepisami tablice informacyjne i bieżące 

oddzielanie stref prowadzenia prac od pozostałej części wspólnej budynku, 

6) zachowania bezpieczeństwa i interesów osób trzecich, w tym m.in. zabezpieczenia komunikacji 

pieszej i komunikacji samochodowej lokalnej, 

7) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu o zaistnieniu istotnych problemów, których 

Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym 

zakresie - z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, 

do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie niniejszej Umowy, 

8) zyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

9) wykonania przedmiotu zamówienia z  należytą starannością, 

10) konsultowania z Zamawiającym założeń oraz postępów prac w ramach realizacji przedmiotu  

zamówienia, 

11) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020r poz. 

797 tj.) - wywóz odpadów budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym wysypisku 

odbywa się na koszt Wykonawcy, 

12) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 

i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych Umową, 

13) zamontowania na czas realizacji robót przez Wykonawcę na własny koszt i własnym staraniem 

podliczników rejestrujących pobór potrzebnych mediów (woda i prąd) oraz ponoszenia kosztu 

zużycia tych mediów, a gdy jest to – z przyczyn organizacyjnych lub technicznych niemożliwe 

- ponoszenia ryczałtowego kosztu zużytych mediów, 

14) prowadzenia robót z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp, mając przede wszystkim  na 

względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji z uwzględnieniem ewentualnie  obowiązujących 

zaleceń epidemiologicznych dot. koronawirusa,  

15) bieżącego udzielania wyjaśnień w sprawach związanych ze świadczeniem przez Wykonawcę   

usług objętych przedmiotem zamówienia, 

16) prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania 

wpisów i potwierdzeń, 

17) zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzętu spełniającego 

wymagania norm technicznych, 

18) informowania inspektorów nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą 

gotowe do odbioru, 

19) do zawarcia umowy ubezpieczeniowej zgodnie z zapisem § 9 ust.2, 

20) do usuwania we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich uszkodzeń budynku powstałych 

podczas realizacji zadania (jak np. uszkodzenia istniejących instalacji, biegów schodowych, 

malatury, tynków, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz ich oszklenia, itp.) oraz 
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przywrócenia do stanu pierwotnego terenu (w tym terenu zielonego) zniszczonego w wyniku 

prowadzonych robót, 

21) ponoszenia odpowiedzialność prawnej za wszelkiego rodzaju zderzenia powstałe w wyniku 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz za następstwa tych zdarzeń, a także do naprawy 

powstałych szkód w tym do: 

a) poniesienia wszelkich kosztów z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku   

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu 

do robót, obiektów, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio 

z wykonywaniem robót, 

b) odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz  następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, 

22) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą prowadzonych przez siebie robót oraz powierzonego 

mu do ich realizacji mienia, aż do momentu odbioru i przekazania w użytkowanie, 

23) poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, wynikłe dla Zamawiającego w okresie od podpisania Umowy do 

odbioru ostatecznego, 

24) uporządkowania terenu budowy w ciągu 5 dni od zakończenia robót. 
 

§ 9. 

1. Wykonawca w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiadał ubezpieczenia: 

a) od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wszystkich 

osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych, 

b) od kradzieży materiałów i sprzętu znajdującego się na terenie budowy, od ognia, powodzi 

i `innych zdarzeń losowych, działania osób trzecich w odniesieniu do robót, obiektów, budowli, 

materiałów i sprzętu związanych z prowadzeniem robót, 

c) od zniszczenia własności prywatnej, spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy. 
 

2. Wykonawca przedłoży polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Zamawiającemu w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy lecz nie później niż w dniu rozpoczęcia robót. 
 

§ 10. 

1. Materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać 

wymogom dla wyrobów dopuszczonych do  obrotu i stosowania w budownictwie (m.in. posiadać 

stosowne atesty i certyfikaty) zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi 

ustawy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca jest zobowiązany okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów dokument potwierdzający spełnienie wymagań Ustawy 

o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. nr 92, poz.881 z póź. zm.). 
 

§ 11. 

1. Zamawiający dopuszcza – oprócz prac związanych z demontażem i montażem dźwigów – 

zlecenie podwykonawcom pozostałych robót związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt(y) umów, które zawrze z podwykonawcą(ami). 
 

§ 12. 

W celu koordynacji i sprawowania nadzoru na realizacją robót: 

1) Zamawiający ustanawia: 

a) osobę odpowiedzialną za koordynację robót:         Radosław Staszczyk - tel. 74 66 56 959 

c) inspektora nadzoru w osobie:    Zbigniew Sikora - tel. 696-019-657 
 

2) Wykonawca ustanawia: 

a) osobę odpowiedzialną za realizację zadania:    …………………………… 

b) kierownika budowy w osobie:     ……………………………. 
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§ 13. 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę pisemnie do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. 

2.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może: 

a) powierzyć poprawienie  przedmiotu umowy innej firmie na koszt Wykonawcy, 

b) powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej firmie. 
 

§ 14. 

1. Na każdy z trzech zamontowanych dźwigów osobowych i na związane z ich montażem prace oraz 

na prace związane z wykonaniem dodatkowego przystanku dla dźwigów ujętych w przedmiocie 

zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

a) ……….. miesięcznej gwarancji na każde, zabudowane urządzenie dźwigowe, 

b) ……….. miesięcznej gwarancji na roboty montażowo – instalacyjne, 

c) ……….. miesięcznej gwarancji na roboty budowlane. 

2. Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę jest liczony od daty odbioru końcowego robót 

dotyczących prac związanych z wymianą danego urządzenia dźwigowego wchodzącego w zakres 

przedmiotu umowy. 
 

3. Umowa serwisu gwarancyjnego, która zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

będzie, w okresie udzielonej gwarancji, zobowiązywać Zamawiającego do: 

a) usuwania usterek i naprawy zamontowanych urządzeń dźwigowych, 

b) wykonywania przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z obowiązującymi Dokumentacjami 

Techniczno Ruchowymi zamontowanych dźwigów, 

c) wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi eksploatowania dźwigów osobowych. 

4. Wykonawca, w przeciągu 0,5 godziny będzie uwalniał osoby z kabin dźwigów, licząc od chwili 

powzięcia informacji o konieczności. 
 

5. Wykonawca w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, licząc 

od daty powzięcia informacji, będzie usuwał wady i usterki dotyczące pozostałych wykonanych 

prac, które nie są bezpośrednio związane z bezpieczną i prawidłową eksploatacją 

zamontowanych urządzeń dźwigowych, a wymagają natychmiastowego usunięcia w celu 

zabezpieczenia obiektu przed większymi szkodami, 
 

6. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie, nieprzekraczającym 12 godzin, licząc od chwili 

powzięcia informacji, będzie usuwał wady i usterki dotyczące pozostałych wykonanych prac, które 

są bezpośrednio związane z bezpieczną i prawidłową eksploatacją zamontowanych urządzeń 

dźwigowych lub stwarzają zagrożenie dla zdrowia i mienia osób trzecich. 
 

7. Wykonawca będzie usuwał usterki i wady w terminie określonym w protokole z przeglądu 

gwarancyjnego lub odbioru ostatecznego. 

8. Oprócz uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia 

z tytułu rękojmi, zgodnie z kodeksem cywilnym. 
 

 

§ 15. 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto, niezmienne przez cały okres realizacji. 
 

2. Wartość łączna wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) ustala się na kwotę: …………….zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………….),  

tj. ………………….zł (wartość netto) plus ……………….. zł (podatek VAT), 

na które składa się wynagrodzenie za realizację  trzech poszczególnych etapów przedmiotu umowy: 
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1) ETAP I ( wynagrodzenie ………………………zł/brutto): 
 

     - wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymianę dźwigu osobowego w klatce schodowej  

Grodzka 4 wraz wykonaniem niezbędnych robót adaptacyjnych w celu utworzenia 

dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejścia do budynku, wynoszące: 

……………….zł/brutto (słownie: ……………………………………………………………..), 

tj.: …………………. zł (wartość netto) plus: …………………zł (podatek VAT). 

 
      
2) ETAP II ( wynagrodzenie łączne …………………zł/brutto): 
 

    a) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymianę dźwigu osobowego w klatce schodowej 

Blankowa 23 wraz wykonaniem niezbędnych robót adaptacyjnych w celu utworzenia 

dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejścia do budynku, wynoszące: 

……………..zł/brutto (słownie:…………………………………………………………………, 

tj.: ……………………zł (wartość netto) plus: …………………………zł (podatek VAT), 

 

   b) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymianę dźwigu osobowego w klatce schodowej 

Basztowa 21 wraz wykonaniem niezbędnych robót adaptacyjnych w celu utworzenia 

dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejścia do budynku, wynoszące: 

…………………zł/brutto (słownie:………………………………………………………………), 

tj.: ……………………zł (wartość netto) plus: ………………………….zł (podatek VAT). 

 

 

3) ETAP III ( wynagrodzenie ………………………zł/brutto): 
 

- wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie schodów wraz z pochylnią dla osób 

niepełnosprawnych, obsługującej wejście do klatki schodowej Blankowa 23, wynoszące: 

……………….zł/brutto (słownie: ………………………………………………………………), 

tj.: …………………. zł (wartość netto) plus: …………………zł (podatek VAT). 

 

3. Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy dokonał wizji klatek schodowych położonych 

w budynkach mieszkalnych  znajdujących się w Wałbrzychu, w których będzie realizowany 

przedmiot zamówienia, tj.: 

1. klatki schodowej nr 4  w budynku wielorodzinnym Grodzka 4-20, 

2. klatki schodowej nr 23  w budynku wielorodzinnym Blankowa 23-41, 

3. klatki schodowej nr 21  w budynku wielorodzinnym Basztowa 17-37, 

a także zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-technicznymi robót i uwzględnił 

je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że powyższe wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z: 

a)   z zakupu i dostawy urządzeń dźwigowych, 

b) projektu budowlanego i zweryfikowanego przez Wykonawcę – podczas wizji lokalnej - 

przedmiaru robót, o których mowa w § 4 ust.3, 

c) konieczności wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi 

w niniejszej umowie. 
 

5. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie prac do wysokości niżej wymienionych 

procentowych wartości wynagrodzenia za wykonanie poszczególnego  etapu przedmiotu 

umowy w zakresie danego dźwigu tego etapu, określonego w §15 ust. 2 pod warunkiem 

wykonania następujących robót: 

a)  do  30% - po zdemontowaniu starej rozdzielnicy elektrycznej i zamontowaniu nowej rozdzielnicy 

oraz po podpięciu pod nową rozdzielnicę wymienianego dźwigu, 
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b) do 40% - po zamontowania wszystkich drzwi piętrowych dla nowego dźwigu, gdyż dzięki 

zamontowaniu tych drzwi zostanie zabezpieczony szyb dźwigu, na którym są prowadzone prace, 

c)  pozostałe 30% - po zakończeniu wszystkich prac przewidzianych w SIWZ i niniejszej umowie 

oraz po podpisaniu protokołu końcowego, o którym mowa w § 16. 
 

6. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom (z zastrzeżeniem, o którym mowa 

w §11) Wykonawca, w celu otrzymania wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców 

prace, musi okazać Zamawiającemu dowód wcześniejszego zapłacenia za te prace 

podwykonawcom. 
 

7. Strony ustalają, że fakturowaniu mogą podlegać tylko zakończone i odebrane elementy robót. 
 

8. Termin płatności faktur ustala się na 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu 

po uprzednim sprawdzeniu, odebraniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru wykonanych 

prac. 
 

§ 16. 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
 

2. Przewiduje się  następujące rodzaje odbiorów robót : 

  a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

      b) odbiory częściowe zgłoszonych etapów robót, 

 c) odbiór końcowy, 

       d) odbiór ostateczny. 

3. Odbiory częściowe zgłoszonych etapów robót ( z zastrzeżeniem zapisów §15 ust. 5), stanowiące 

osobny przedmiot odbioru (zgodnie z Harmonogram rzeczowym realizacji zadania) będą 

dokonywane przez komisję w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia 

o zakończeniu zgłoszonego etapu robót. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisję powołaną przez 

Zamawiającego, na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót. 

Czynności odbioru końcowego zostaną  rozpoczęte w ciągu 7 dni roboczych po stwierdzeniu przez 

inspektora nadzoru zakończenia robót, a zakończenie w terminie 14 dni roboczych od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

5. Jeżeli, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o zakończeniu robót inspektor nadzoru   stwierdzi, 

że nie można przystąpić do czynności odbiorowych, to w ciągu 7 dni roboczych Zamawiający 

przekaże Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie prace muszą zostać wykonane, aby 

odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową. 

6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

7.  Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego zezwalające na eksploatację trzech dźwigów 

osobowych zmontowanych w klatkach schodowych Grodzka 4, Blankowa 23 oraz 

Basztowa 21, 

b) dziennik budowy i wszystkie pozostałe wymagane dokumenty, o których mowa w Załączniku 

nr 3 do niniejszej umowy. 

8. Strony ustalają że, w odniesieniu do wymienionych w §16 ust.2 pkt. b) i c) rodzajów odbiorów 

robót, terminem zakończenia robót objętych przedmiotem umowy lub częściowego odbioru 

zgłoszonych etapów robót, uznaje się datę dzienną dokonania przez Wykonawcę wpisu do 

dziennika budowy o gotowości do odbioru robót, pod warunkiem potwierdzenia zasadności 

zgłoszenia, przez dokonanie przez inspektora nadzoru wpisem stosowanego wpisu do dziennika 

budowy. 

9. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, będzie dokonany 

w ostatnim tygodniu upływu gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 
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10. Wady stwierdzone przy poszczególnych odbiorach Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny 

koszt w terminach ustalonych w protokółach odbioru. 
 

§ 17. 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania danego etapu przedmiotu umowy 

(określonego w § 15 ust.2) w wysokości 10% wartości tego etapu przedmiotu umowy „brutto”, co 

stanowi kwotę: 

       1) dla ETAPU I :  …………zł/brutto,  

2) dla ETAPU II : …………zł/brutto, 

       3) dla ETAPU II : …………zł/brutto. 

 

2. Kwoty zabezpieczenia należytego wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy (określone 

w § 17 ust.1 )Wykonawca wniesie w następujący sposób: 

a)  30% kwoty zabezpieczenia danego etapu, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji zostanie wpłacona/złożona w pieniądzu lub w gwarancjach ubezpieczeniowych 

najpóźniej w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiającego o rozpoczęciu robót, 

związanych z realizacją danego etapu przedmiotu umowy, 

b) 70% kwoty zabezpieczenia danego etapu, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji zostanie wpłacona/złożona w pieniądzu lub w gwarancjach ubezpieczeniowych 

najpóźniej w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiającego o rozpoczęciu robót, związanych 

z realizacją danego etapu przedmiotu umowy. 
 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje na 

podstawowym rachunku bankowym. 
 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pomniejszone o koszt 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 
 

5. Po dokonaniu odbioru końcowego danego etapu przedmiotu umowy zostanie zwolnione 70% 

zabezpieczenia jw. w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę tego etapu przedmiotu 

umowy i przejęcia go przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego, a pozostałe 30% – 

w terminie do 14 dni – po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy. 
 

§ 18. 

1. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na konto wykonawcy na podstawie wystawionych 

faktur VAT. 
 

2. Faktury za wykonane roboty będą płatne na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 

z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze konto ujawnione w Krajowej 

Administracji Skarbowej (KAS) i widoczne na portalu www.podatki.gov.pl W przypadku 

fakturowania zakupu towarów lub usług z Załącznika nr 15 do Ustawy o VAT, o wartości łącznej 

przekraczającej próg wyznaczony odrębnymi przepisami, płatność faktury obligatoryjnie będzie 

realizowana z uwzględnieniem podzielonej płatności (Split payment). 
 

3. Faktury VAT powinny być adresowane na: Spółdzielnię Mieszkaniową „PODZAMCZE“ 

w Wałbrzychu al. Podwale 1, 58-316 Wałbrzych,   NIP  886-000-68-16. 
 

4.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT. 
 

§ 19. 

1. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca są obowiązani do naprawienia szkód wynikłych 

z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 

2. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne, które mogą zostać 

naliczone  w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

http://www.podatki.gov.pl/
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2) przekroczenia terminu zapłaty faktur określonego w §15 ust.8 w wysokości ustawowych 

odsetek, 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  

wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

2) za zwłokę w wykonaniu kolejnego etapu robót ujętego w Harmonogramie rzeczowym 

realizacji zadania w wysokości 0,5% wartości tego etapu za każdy dzień zwłoki, jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że zwłoka wynikła z zaniedbań lub nienależytego wykonania 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, gdzie wartość danego etapu robót określa 

inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego na podstawie przedmiaru robót, 
 

3) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot 

umowy za każdy dzień zwłoki, 
 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji,  w wysokości 

0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od  dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć, 

Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 

bez stosowania kar umownych z zastrzeżeniem, że zapis ten nie dotyczy kosztów zakupu 

poniesionych przez Wykonawcę na zakup urządzeń dźwigowych, gdyż koszt ten – w takim 

przypadku – zostanie w całości zwrócony Wykonawcy. 

§ 20. 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli druga strona narusza istotne  

postanowienia umowy, a w szczególności: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia  umowy, 
 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego ma piśmie, 
 

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 
 

f) Wykonawca pomimo uprzednich zastrzeżeń inspektora nadzoru nie wykonuje robót 

zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 

umowne, 
 

g) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych  okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać 

uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu 

na dzień odstąpienia, 
 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 
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c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 
 

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
 

§ 21. 

Zamawiający i Wykonawca  postanawiają, że udostępnienie  treści  niniejszej umowy osobom trzecim, 

może nastąpić tylko za pisemną zgodą drugiej strony. 
 

§ 22. 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót – strony 

zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do jednej ze stron. 

3. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę 

roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

4. W razie odmowy przez jedną ze stron uznania roszczenia drugiej strony, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi na roszczenia, w terminie o którym mowa w § 22 ust. 3 – stronom przysługuje prawo 

wystąpienia na drogę sądową. 

5. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest Sąd Powszechny 

dla miejsca wykonania umowy. 

§ 23. 

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej wyrażonej w postaci aneksów 

do umowy pod rygorem nieważności. 

§ 24. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
 

§ 25. 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiającego 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

       Zamawiający :                                                                         Wykonawca:            
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Załącznik nr 1 

do Umowy nr ........../.........../2025 z dnia ........................ 

 

Załącznik dotyczy przedmiotu zamówienia. 

Główne parametry techniczne, jakie muszą spełniać dźwigi, zamontowane przez Wykonawcę w klatkach 

schodowych Grodzka 4, Blankowa 23 i Basztowa 21. 
 

1. Dźwig osobowy. 

2. Wciągarka reduktorowa. 

3. Aparatura sterowa – możliwość konserwacji przez wewnętrzny serwis Zamawiającego. 

Uwaga!  

Zamawiający musi mieć w każdym czasie możliwość zlecenia obsługi konserwacyjnej dźwigu 

dowolnej firmie, posiadającej uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Wobec powyższego 

wszelkiego rodzaju aparatura, podzespoły i inne części dźwigu, będące na jego wyposażeniu (w 

tym jego sterowanie) nie mogą zostać zakodowane na etapie ich montażu lub w czasie dalszej, 

dożywotniej eksploatacji dźwigu. Oferent, pod rygorem odrzucenia oferty nie może proponować i 

zastosować rozwiązań technicznych, które narzucą Zamawiającemu jakiekolwiek ograniczenia, 

wynikające z zastosowanego oprogramowania lub innych, wszelkiego rodzaju blokad aparatury 

sterowej dźwigu lub innej zamontowanej aparatury albo podzespołów. Ponadto Oferent nie może 

wprowadzać żadnych ograniczeń w zapisach umownych dotyczących konserwacji dźwigu, 

stosowanych części zamiennych i w przypadku realizacji zamówienia będzie zobowiązany do 

stosowania wyłącznie takich części zamiennych, które nie są kodowane (blokowane) przez 

producenta lub dostawcę i są ogólnodostępne na rynku bez konieczności ponoszenie dodatkowych 

kosztów związanych z ich zastosowaniem (np. opłat  za oprogramowanie, opłat abonenckich , itp.). 

4. Moduł łączności na GSM. 

5. Maszynownia górna nad szybem. 

Uwaga!  

Ze względu na łatwość obsługi konserwacyjnej Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań bez 

maszynowni. Maszynownia dla nowego dźwigu ma zostać urządzona w pomieszczeniu maszynowni 

położonym nad szybem demontowanego dźwigu. 

6. Kabina podwieszona tylko i wyłącznie na stalowych linach nośnych. Zamawiający nie dopuszcza 

zastosowania lin w otulinie, a także wszelkich rozwiązań opartych na pasach nośnych. 

7. Kasety wezwań – przyciski wciskane (nie dotykowe) ze znakami Braille'a. 

8. Panel dyspozycji – z stali nierdzewnej, przyciski wciskane (nie dotykowe) ze znakami Braille'a. 

9. Drzwi kabinowe – Fermator  o wymiarach 800x2000. 

10. Drzwi szybowe – Fermator  o wymiarach 800x2000. 

11. Powierzchnia kabiny: min. 1,20 m2. 

12. Udźwig: min. Q = 450 kg / min. 6 osób lub większy (większa ilość osób). 

13. Prędkość jazdy V=1,0 m/s. 

14. Wysokość podnoszenia – do ustalenia przez Oferenta podczas wizji w terenie, zapewniająca prawidłowe 

i zgodne z obowiązującymi przepisami działanie urządzenia. 

15. Ilość przystanków jest uzależniona od budynku, w którym dany dźwig będzie montowany: 

a) 13 przystanków – dla dźwigu montowanego w klatce schodowej Grodzka 4 w budynku 

Grodzka 4-20, 

b) 12 przystanków – dla dźwigu montowanego w klatce schodowej Blankowa 23 w budynku  

Blankowa 23-41, 

c) 12 przystanków– dla dźwigów montowanego w klatce schodowej Basztowa 21 w budynku 

Basztowa 17-37. 

16. Wymagania dotyczące kabiny: 

a) kabina przelotowa – przelot na wprost (1800)  

b) kabina metalowa, 

c) wykonana ze stali plastyfikowanej, 

d) front kabiny ze stali plastyfikowanej, 

e) podłoga pokryta wykładziną trudnościeralną, niepalną, 

f) wymiary kabiny zmaksymalizowane (zgodne z PN-EN 81.20), 

17. Wymagania dotyczące wyposażenia kabiny: 
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a) czytelny panel sterujący, łatwy do utrzymania w czystości, wyposażony w elektroniczny 

wskaźnik położenia kabiny w szybie, 

b) przyciski wciskane (nie dotykowe) ze znakami Braille'a, 

c) akustyczny sygnalizator dojazdu kabiny do przystanku zabudowany na kabinie, 

d) układ przeciążenia kabiny, 

e) lustro (wielkość lustra – na ½ wysokości kabiny), 

f) poręcz pod lustrem, 

g) wentylator wraz z przyciskiem włącz/wyłącz, 

h) oświetlenie typu LED, 

i) oświetlenie awaryjne działające min. 2 h. 

 

Zamawiający:                                                                         Wykonawca: 
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Załącznik nr 2 

do Umowy nr ........../.........../2025 z dnia ........................ 
 

Załącznik dotyczy przedmiotu zamówienia. 

 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca – z uwzględnieniem załączonych 

uwag – w każdej z klatek schodowych: schodowych Grodzka 4, Blankowa 23  

i Basztowa 21wykona następujące roboty: 
 

I. Roboty w zakresie wymiany dźwigów: 
 

1. Demontaż istniejącego dźwigu osobowego 

2. Wymiana zespołu napędowego. Napęd dźwigu musi być tak skonstruowany, aby do minimum 

ograniczyć emisję hałasu wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego. Zespół napędowy 

powinien zapewniać dużą trwałość eksploatacyjną przy jednoczesnym niskim zużyciu energii 

elektrycznej pobieranej w zależności od obciążenia kabiny. Zespół napędowy nie może 

przenosić drgań na konstrukcję budynku. 

3. Wymiana aparatury sterowej dźwigu na aparaturę sterową mikro-procesorową z płynną 

regulacją prędkości silnika napędowego dźwigu ze sterowaniem zbiorczym w dół. 

4. Wymiana ramy kabiny wraz z aparatem chwytnym. 

5. Wymiana kabiny drewnianej na metalową, wykonaną ze stali plastyfikowanej. 

6. Wyposażenie kabiny w drzwi kabinowe automatyczne o wymiarach minimum 800x2000 mm, 

wykonane ze stali plastyfikowanej. 

7. Wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne o wymiarach minimum 800x2000 mm,  

wykonane stali plastyfikowanej. 

8. Zabezpieczenie otworu wejściowego do kabiny – kurtyna świetlna. 

9. Wymiana kaset wezwań na kasety z przyciskami antywandal – na każdym przystanku 

wyświetlacz. 

10. Wymiana ogranicznika prędkości, obciążki oraz linki ogranicznika prędkości. 

11. Wymiana osprzętu elektrycznego kabiny, osprzętu w szybie i maszynowni oraz instalacji 

elektrycznej łącznie z kablami zwisowymi. 

12. Wymiana lin nośnych. 

13. Wymiana zderzaków sprężynowych w podszybiu pod kabiną i przeciwwagą na zderzaki 

na spełniające wymagania normowe. 

14. Wymiana prowadnic kabinowych oraz przeciwwagowych.  

15. Wymiana przeciwwagi na przeciwwagę ramową. 

16. Montaż osłony przeciwwagi. 

17. Wymiana rozdzielnicy elektrycznej zasilającej dźwig. 

18. Wymiana oświetlenia maszynowni. 

19. Wymiana oświetlenia szybu dźwigowego. 

20. Malowanie maszynowni farbą emulsyjną i olejną – malowanie elementów metalowych 

w maszynowni. 

21. Malowanie farbą niepylącą szybu dźwigu. 

22. Wyposażenie dźwigu w awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku 

napięcia. 

23. Wyposażenie dźwigu w system zjazdu pożarowego (zjazd kabiny na przystanek podstawowy w 

przypadku zagrożenia pożarowego – zjazd na zasilaniu sieciowym). 

24. Wyposażenie dźwigu w moduł łączności dwukierunkowej pomiędzy kabiną dźwigu a służbami 

serwisowymi, opartym na łączu GSM. 

25. Prace budowlane wewnątrz i na zewnątrz szybu (zgodnie z Projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę), w tym: 

a) wykucie otworu w szybie windy na potrzeby dodatkowego przystanku na poziomie wejścia 

do budynku (poziom 0,00), 

b) przygotowanie otworów drzwi przystankowych, 

c) obrobienie otworów drzwiowych po zamontowaniu nowych drzwi szybowych, 
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d) malowanie w kolorze zbliżonym do ścian korytarza całej ściany, w której zamontowane 

są drzwi szybowe, 

e) zapewnienie wymaganej wentylacji. 

f) pogłębienie podszybia, wykonanie nowej płyty dna szybu (prace te nie dotyczą robót 

wykonywanych w szybie klatki schodowej Grodzka 4 i będą wykonywane w szybkach 

klatek schodowych Blankowa 23 i Basztowa 21), 

g) wykonanie prac związanych z przeciwdziałaniem dostawania się  wód gruntowych do 

podszybia szybu dźwigu: 

1) dla dźwigu w szybie klatki schodowej Grodzka 4 - demontaż starej wanny oraz 

dostarczenie i montaż nowej wanny stalowej, wykonanej z blachy stalowej 

o grubości 6,0 mm, wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego wanny,  

2) dla dźwigów w szybach klatek schodowych Blankowa 23 i Basztowa 21 – wykonanie 

     szczelnej płyty dna szybu wraz z uszczelnieniem ścian bocznych podszybia. 

 

II. Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe: 
 

1. Demontaż ścianki aluminiowo-szklanej z drzwiami stanowiącej obudowę wiatrołapu (jeśli taka 

ścianka w danych klatce schodowej jest zabudowana). 

2. Demontaż drzwi wejściowych do piwnicy. 

3. Demontaż stalowych drzwi wejściowych do komory zsypowej. 

4. Demontaż rozdzielnicy elektrycznej usytuowanej przy wejściu do piwnicy. 

5. Rozbiórka wewnętrznego ocieplenia ścian i stropodachu komory zsypowej. 

6. Wyburzenie ściany ceramicznej gr. 12 cm stanowiącej obudowę rozdzielnicy. 

7. Wyburzenie istniejącej ściany gr. 24 cm z bloczków betonu komórkowego, usytuowanej między 

wejściem do budynku i komorą zsypową. 

8. Wyburzenie fragmentu ściany działowej obudowy wejścia do piwnicy. 

9. Wyburzenie ściany działowej obudowy zsypu. 

10. Wyburzenie ścianki wypełniającej usytuowanej nad drzwiami do komory zsypowej. 

11. Wycięcie metodą bezudarową otworu o wysokości 225 cm i szerokości 142 cm (pełna szerokość 

istniejącego szybu windowego) w prefabrykowanych, żelbetowych elementach szybu 

o grubości 12 cm pod projektowane drzwi przystankowe, dostępne z poziomu podestu 

wejściowego do budynku (poz. 0,00). 

12. Wyburzenie istniejącej płyty podszybia (nie dotyczy prac prowadzonych w klatce schodowej  

Grodzka 4). 

13. Wyburzenie warstw istniejącej podłogi na gruncie w komorze zsypowej 

14. Skucie posadzki z lastryka w istniejącym wejściu do budynku. 

15. Skucie tynków ze ścian komory zsypowej. 

16. Demontaż grzejnika zamontowanego w wejściu do klatki schodowej. 

17. Demontaż obróbek blacharskich nad zewnętrznymi ścianami obudowy zsypu, 

18. Prace związane z wykonaniem: 

a) schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych (zakres ten dotyczy prac przewidzianych 

do wykonania przed wejściem do klatki schodowej Blankowa 23), 

b) ewentualnego przełożenia kostki betonowej przed wejściem do klatki schodowej w celu 

likwidacji różnic poziomów na wejściu do tej klatki schodowej (zakres ten ewentualnie 

dotyczy prac przewidzianych do wykonania przed wejściami do klatek schodowych 

Basztowa 21 i Grodzka 4). 

 

III. Podstawowe roboty budowlane: 
 

1. Wykonanie nowej, wodoszczelnej płyty podszybia wraz z  uszczelnieniem ścian bocznych 

podszybia (prace te dotyczą robót wykonywanych w podszybiach klatek schodowych 

Basztowa 21 i Blankowa 23). 

2. Wykonanie nowej podłogi na gruncie w projektowanym przedsionku windowym. 

3. Wymiana na nową istniejącej wycieraczki na podeście wejściowym do klatki schodowej.  
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4. Wymurowanie projektowanych ścian działowych i obudów. 

5. Wymurowanie ściany podparapetowej w projektowanym przedsionku windowym. 

6. Wykonanie nowej wspólnej posadzki w wiatrołapie i przedsionku windowym. 

7. Wykonanie nowych tynków wewnętrznych w przedsionku windowym oraz na projektowanych 

ścianach działowych i zamurowaniach. 

8. Wykonanie obróbek wokół drzwi przystankowych, po ich zamontowaniu wraz 

z zamontowaniem progów wykonanych ze stali nierdzewnej i uzupełnieniem uszkodzonej 

malatury na poszczególnych piętrach klatki schodowej. 

9. Uzupełnienia i wyrównanie istniejących tynków wewnętrznych w wejściu do budynku. 

10. Wykonanie projektowanych okładzin ściennych. 

11. Malowanie ścian i sufitów w wiatrołapie i przedsionku windowym. 

12. Montaż ścianki aluminiowo-szklanej z drzwiami stanowiącej obudowę wiatrołapu (dotyczy 

prac prowadzonych w klatce schodowej Basztowa 21). 

13. Montaż projektowanych sufitów podwieszanych. 

14. Ocieplenie zewnętrznych ścian komory zsypowej metodą lekką-mokrą z zastosowaniem płyt 

styropianowych grubości 14-15 cm, λ=0,033. 

15. Montaż nowych obróbek blacharskich nad ocieplonymi ścianami zewnętrznymi. 

16. Ewentualna przeróbka odpływu wód opadowych z dachu portali klatek schodowych. 

17. Montaż projektowanego okna w przedsionku windowym. 

18. Montaż drzwi wejściowych do piwnicy o klasie odporności ogniowej EIS60 (dotyczy 

wszystkich klatek schodowych: Grodzka 4, Basztowa 21 i Blankowa 23). 

19. W klatce schodowej Blankowa 23 – montaż drzwi o klasie odporności ogniowej EIS 30, które 

oddzielają nowopowstały hol przed wejściem na poziomie 0,00 do windy a klatką schodową. 

20. Montaż drzwi o klasie odpornościowej EI60 do wnęki wykonanej w celu zabudowy w niej 

nowej rozdzielnicy elektrycznej, która zastąpi starą  rozdzielnicę elektryczną, po jej 

zdemontowaniu (dotyczy wszystkich klatek schodowych: Grodzka 4, Basztowa 21 

i Blankowa 23). 

21. Wykonanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: 

a) schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, prowadzących na podest przed 

drzwiami wejściowymi wraz z niezbędnymi poręczami, pochwytami i balustradą 

(zakres ten dotyczy prac przewidzianych do wykonania przed wejściem do klatki schodowej 

Blankowa 23), 

b) ewentualnego przełożenia kostki betonowej przed wejściem do klatki schodowej, w celu 

likwidacji różnic poziomów na wejściu do tej klatki schodowej (zakres ten ewentualnie 

dotyczy prac przewidzianych do wykonania przed wejściami do klatek schodowych 

Basztowa 21 i Grodzka 4). 

22. Przesunięcie drzwi wiatrołapu w kierunku drzwi wejściowych (dotyczy klatki schodowej 

Blankowa 23). 
 

IV. Roboty montażowo-instalacyjne: 

 
1. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej w przedsionku windowym wraz z montażem opraw 

oświetleniowych. 

2. Wymiana istniejącej rozdzielnicy głównej RG wraz z jej przeniesieniem w nowe miejsce oraz 

przepięciem kabli zasilających instalacje odbiorcze w budynku. 

3. Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

4. Wykonanie w nowej rozdzielnicy połączeń p.poż. umożliwiających zjazd p.pożarowy windy 

wraz z wykonaniem instalacji p.poż. łączącej  wymienioną rozdzielnicę z maszynownią dźwigu. 

5. Wykonanie ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu przedsionka szybowego. 

6. Demontaż i montaż nowej kasety domofonowej spełniającej – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami – wymogi korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

7. Przebudowa instalacji wodnej istniejącej w likwidowanych komorach zsypowych. 
 

Zamawiający:                                                                               Wykonawca 
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Załącznik nr 3 

do Umowy nr ........../.........../2024 z dnia ........................ 
 

Załącznik dotyczy przedmiotu zamówienia. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca w każdej z klatek schodowych: 

Grodzka 4, Blankowa 23 i Basztowa 21 wykona następujące roboty: 
 

Prace pomiarowe i dokumentacyjne: 
 

W ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany również do: 

1. Wykonania wszystkich czynności i pomiarów niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia 

i dopuszczenia dźwigów do eksploatacji (w tym m.in. do wykonania wymaganych pomiarów 

elektrycznych). 

2. Sporządzenia pełnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenia wszelkich wymaganych 

dokumentów dotyczących zamontowanych dźwigów – jako całych urządzeń oraz ich podzespołów, 

a także innych urządzeń oraz materiałów i wyrobów zabudowanych i użytych podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia (paszporty dźwigów, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 

do stosowania, instrukcje, itp.). 

3. Sporządzenia wszystkich innych dokumentów wymaganych do rozpoczęcia, prowadzenia 

i zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów niezbędnych do odbioru robót 

przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskania decyzji dopuszczającej zamontowane dźwigi do 

użytkowania – Wykonawca w imieniu Zamawiającego sporządzi wymagane dokumenty i złoży je 

w UDT. 

4. Sporządzenia dokumentów określających resurs zamontowanych urządzeń transportu bliskiego 

(dźwigów osobowych) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości 

i Technologii z dnia 30.10.2018 r. (Dziennik Ustaw 21.11.2018r. Poz. 2176). 

5. Wyposażenia dźwigów w instrukcje konserwacji w języku polskim, instrukcje wykonywania 

pomiarów elektrycznych, instrukcje prób i badań rocznych wymaganych przez UDT oraz 

w informacje o numerach alarmowych (niezależnie od tego, że winda ma być wyposażona w moduł 

łączności  dwukierunkowej). 

6. Dźwigi muszą być w pełni wyposażone we wszystkie urządzenia dodatkowe typu piloty czy testery 

konieczne do wykonywania corocznych prób, do usuwania i kasowania błędów, itp. – tak, aby 

po upływie gwarancji Zamawiający miał możliwość powierzenia konserwacji dźwigów dowolnie 

wybranej firmie posiadającej uprawnienia do konserwacji, zgodnie z wymaganiami UDT. 
 

Zamawiający:                                                                         Wykonawca:            


