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Zalacznik nr 4

Zapytanie ofertowe Z0/0011/2.4/12/2018-R1/S2-4

UMOWA NR ...eiee cevinvnennnennne. 12019

zawarta W dniu .......coooeiiiieee, r w Walbrzychu pomiedzy:

Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Podzamcze” w Walbrzychu, al. Podwale 1, 58-316 Walbrzych, wpisang do rejestru przez
Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu , IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem 0000107812 zwang dalej Zamawiajacym w imieniu, ktorej dziataja:

1. Prezes Zarzadu — mgr Tadeusz Choczaj
2. Zastepca Prezesa ds. Technicznych — mgr inz. Jerzy Kristen
3. Zasepca Prezesa Glowny Ksiegowy — mgr Barbara Majka

z jednej strony, a

zwang w dalszym tekscie Wykonawca w imieniu, ktorej dziata:

1.

§1.
Strony zawierajg niniejszg umowe na podstawie:

e przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO zgodnie
z regulaminem konkursu Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 nr POIS.01.03.02-
IW.03-00-002/17 dla Poddziatania: 1.3.2 Wspieranie efektywnosci energetycznej w sektorze mieszkaniowym:
Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020- nr MIiR/1iS 2014-2020/26(2)/07/2017: Zasada konkurencyjnos$ci, zamowienie
powyzej 50 tys. zl netto.

e  Warto$¢ zamowienia ponizej progu okre§lonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z pdzn. zm.)

e decyzji Zarzadu Spoétdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Walbrzychu z dnia ................... (Protokot
z posiedzenia Zarzadu Nr .......cccceceeenene )

§2.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji systemu c.0 (wymiana instalacji c.0.) w budynku
mieszkalnym przy ul. Senatorskiej 2-4 w Watbrzychu w ramach zadania pod nazwa: “Termomodernizacja
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 2-4 — branza instalacyjna” — realizowanego
zgodnie z umowa o dofinansowanie numer POIS.01.03.02-00-0011/17-00 w ramach projektu p.n.: ,,Wzrost
efektywnosci energetycznej wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych znajdujacych si¢ pod zarzadem
Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Watbrzychu”.

2. Zakres prac wchodzacych w przedmiot umowy obejmuje przede wszystkim:
* modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

3. Zadanie okre$lone w ust.1 niniejszego paragrafu bedzie realizowane zgodnie z nizej wymienionymi dokumentami
stanowigcymi integralng cze$¢ umowy, ktore beda odczytywane i interpretowane w nastepujacej kolejnoscei:

* umowa

*  projekt budowlany/wykonawczy

e audyt energetyczny

* dokumentacja ofertowa

* informacja o warunkach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

§3.
1. Ustala si¢ nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
®  FOZPOCZECIL - ..cevervvercruersnrcruessannens
*  zaKoNczenie - ....ceeveernncsnnnenene
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Szczegdtowe terminy wykonania przedmiotu umowy i poszczegoélnych elementéw rozliczeniowych robot
wynika¢ beda z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, ktory po uzgodnieniu przez strony,
stanowi¢ bedzie integralng cz¢s¢ umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy (w uktadzie miesiecznym) opracuje Wykonawca i przedtozy do akceptacji
Zamawiajacemu w ciggu 7 dni liczac od daty zawarcia umowy.

Podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminy zakonczenia poszczegolnych elementow
rozliczeniowych robot sa wigzace i w przypadku ich nie dotrzymania Zamawiajacy bedzie mogt nalicza¢ kary
zgodnie z § 16 ust.2 pkt.b.2. niniejszej umowy.

§ 4.

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a) przekazania Wykonawcy placu budowy
b) odbioru wykonanych robot okreslonych w umowie,

¢)

zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robot za wykonane i odebrane roboty.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej umowy i jego przekazania Zamawiajagcemu oraz
natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach lub brakach w otrzymanej dokumentacji.

do zawarcia uméw ubezpieczeniowych zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

poniesienia wszelkich kosztéw z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej — powyzsze dotyczy:

- robot, obiektow, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszcze§liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow
1 0s0b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza prowadzonych przez siebie robot oraz powierzonego mu do ich
realizacji mienia, az do momentu odbioru i przekazania w uzytkowanie

poniesienia petnej odpowiedzialnoéci materialnej za szkody zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, wynikle
dla Zamawiajacego w okresie od podpisania umowy do odbioru ostatecznego

pokrycia kosztow organizacji i funkcjonowania terenu budowy, w tym:

- zabezpieczenia terenu budowy — ogrodzenie, tablice informacyjne itp.

- wywiezienia i sktadowania materiatow rozbidorkowych

- optaty za wysypisko

- zuzycia mediow niezbednych do prowadzenia robot oraz kosztow miernikow i licznikow

prowadzenia dziennika budowy i udost¢pnianiu go Zamawiajacemu celem dokonywania wpisow i potwierdzen
przestrzegania przepisow bhp i ppoz. i postanowien planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory kierownik
budowy ma obowiazek sporzadzié przed rozpoczeciem budowy.

zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzetu spelniajacego wymagania norm
technicznych

informowania inspektorow nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania i sktadowania
wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci

zachowania bezpieczenstwa i interesOw osOb trzecich, w tym m.in. zabezpieczenia komunikacji pieszej
i komunikacji samochodowej lokalne;.

uporzadkowania terenu budowy w ciggu 5 dni od zakonczenia robot

§5.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia uméw ubezpieczeniowych w nastgpujacym zakresie:

a) od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow wszystkich osob
uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz os6b trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych

b) od kradziezy materiatow i sprzg¢tu znajdujacego si¢ na terenie budowy, od ognia, powodzi i innych zdarzen
losowych, dziatania oso6b trzecich w odniesieniu do robdt, obiektéw, budowli, materiatow 1 sprzetu
zwigzanych z prowadzeniem robot

¢) od zniszczenia wlasno$ci prywatnej, spowodowanej dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy

Wykonawca przedlozy polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Zamawiajacemu do wgladu w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy lecz nie pdzniej niz w dniu rozpoczgcia robot.
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§ 6.

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru / Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow dokument potwierdzajacy spelnienie wymagan Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U.nr 92, poz.881 z p6z. zm.)

§7.
Zamawiajacy ustanawia:
osobe odpowiedzialng za koordynacje robot: /imig, nazwisko i nr tel/
inspektora nadzoru w osobie — /imig, nazwisko i nr tel/
Wykonawca ustanawia:
osobe odpowiedzialng za realizacj¢ zadania — /imig, nazwisko i nr tel/
kierownika budowy w osobie — /imig, nazwisko i nr tel/
§ 8.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy, albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze wezwaé
Go pisemnie do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze:

a) powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innej firmie na koszt Wykonawcy.

b) powierzy¢ dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej firmie.

§9.
Wykonawca udziela gwarancji jako§ci na okres ....... miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
Usuwanie ujawnionych w okresie gwarancji usterek lub wad dotyczacych wykonanych prac w ramach
przedmiotu umowy okre§lonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, bedzie nastgpowac:

2.1 w mozliwie najkrétszym terminie nie przekraczajagcym 12 godzin, liczac od godziny powzigcia informacji przez

Wykonawce, w przypadku wad, ktore:

a) wymagaja natychmiastowego usuni¢cia w celu zabezpieczenia przed wigkszymi szkodami w obiekcie

b)

stwarzaja zagrozenie zdrowia i mienia osob trzecich

2.2 w terminie okreslonym w protokole z przegladu gwarancyjnego lub odbioru ostatecznego.

3.

Oprocz uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji, Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu

rekojmi, zgodnie z kodeksem cywilnym

1.

2.

§ 10.
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe brutto, niezmienne przez caty okres realizacji.

Warto$¢ wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) ustala si¢ na Kkwotgi........cccocevnene. zt (stownie:
ziotych ........./100), 11 PSR 7zt (warto$¢ netto) plus

......................... zt (podatek VAT )

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy dokonal wizji budynku mieszkalnego przy
ul. Senatorskiej 2-4 i1 zapoznal si¢ z warunkami lokalizacyjno-technicznymi robo6t i uwzglednil je w wynagrodzeniu
za wykonanie przedmiotu umowy.

3.

Wykonawca o$wiadcza, ze powyzsze wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania
zamoOwienia wynikajace wprost z:

projektu budowlanego/wykonawczego

norm

instrukcji dopuszczenia do stosowania materiatlow wydanych przez instytuty budowlane
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot

przedmiaru robot

jak rowniez nie ujete w w/w dokumentach.
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4. Strony ustalaja, ze fakturowaniu moga podlegac tylko zakonczone i odebrane elementy robot.

5. Termin ptatnosci faktur ustala si¢ na 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu po uprzednim
sprawdzeniu, odebraniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru wykonanych prac.

§ 11.
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot :
a/ odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b/ odbiory czesciowe elementdw rozliczeniowych

¢/ odbidr koncowy
d/ odbidr ostateczny

3. Odbiory czeSciowe elementdéw rozliczeniowych robdt stanowigce osobny przedmiot odbioru (zg.
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) beda dokonywane przez komisj¢ ciggu 7 dni od daty otrzymania
od Wykonawcy zgtoszenia o zakonczeniu elementow rozliczeniowych robot,

4. Odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisj¢ powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu robot. Czynnosci odbioru koncowego
zostang rozpoczete w ciggu 7 dni roboczych po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zakonczenia robot,
a zakonczenie w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru.

5. Jezeli, po pissmnym zawiadomieniu Wykonawcy o zakonczeniu robot inspektor nadzoru stwierdzi, ze nie mozna
przystapi¢ do czynno$ci odbiorowych, to w ciagu 7 dni roboczych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemna
informacje ustalajaca jakie prace musza zosta¢ wykonane aby odbiér mogt by¢ dokonany zgodnie z umowa.

6. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

7. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

*  dokumentacj¢ projektowa powykonawcza

*  dziennik budowy

* wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami
1 wytycznymi

e operat kolaudacyjny zawierajacy m.in. atesty i aprobaty oraz dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez
przepisy ustawy Prawo budowlane

8. Strony ustalaja ze, w odniesieniu do wymienionych w § 13 ust.2 pkt. b/, ¢/ rodzajow odbioréw robodt, termin
zakonczenia robot objetych przedmiotem umowy lub czgsciowego elementu rozliczeniowego robot uznaje si¢ date
dzienng dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robdt pod warunkiem,
potwierdzenia przez inspektora nadzoru, wpisem do dziennika zasadnoS$ci zgtoszenia

9. Odbidr ostateczny polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym, bedzie dokonany w ostatnim tygodniu uptywu
gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10. Wady stwierdzone przy poszczegodlnych odbiorach Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wilasny koszt
w terminach ustalonych w protokétach odbioru.

§ 12.
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartoSci przedmiotu
umowy ,brutto”, co stanowi kwote: ..........cceeeen. zt (stownie: ... ziotych ......../100)
W nastepujacy sposob:
e 30% kwoty zabezpieczenia tj. kwota: ......cccccooviinininennen z}, stanowiace zabezpieczenie roszczen z tytulu

gwarancji, zostanie wniesione w gwarancjach ubezpieczeniowych w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy

e 70% kwoty zabezpieczenia tj. kwota .......cccccecerennenne. z}, stanowiace zabezpieczenie nalezytego wykonania
zadania — zostanie wniesione w gwarancjach ubezpieczeniowych w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy

2. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia jw. w terminie
30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy i przejecia go przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonanego, a pozostate 30% po odbiorze ostatecznym w terminie do 14 dni po uplywie wymienionego terminu.

§13.
Platno$¢ dokonywana begdzie w formie przelewu na konto wykonawcy na podstawie wystawionych faktur VAT.
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Faktury VAT powinny by¢ adresowane na: Spoldzielni¢ Mieszkaniowa ,,PODZAMCZE* w Watbrzychu al. Podwale
1, 58-316 Walbrzych, NIP 886-000-68-16.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikami VAT.
§ 14.

1. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowiazani sg do naprawienia szkod wyniktych z nie wykonania lub
nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

2. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne, naliczone
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1. odstapienia od przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia za przedmiot umowy

2. przekroczenia terminu zaplaty faktur okre§lonego w § 12 ust.6 w wysokosci ustawowych odsetek
b) Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1. za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
za przedmiot umowy

2. za zwloke¢ w wykonaniu czg¢éciowego elementu rozliczeniowego robot ujetego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za dany czg¢sciowy element rozliczeniowy
robét ujety w harmonogramie rzeczowo-finansowym za kazdy dzien zwloki, jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze zwloka wynikla z zaniedban lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce

3. za zwlok¢ w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy
za kazdy dzien zwloki,

4. za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad.

Z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w skutek okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Spoldzielni, czego nie mozna bylo przewidzie¢, Wykonawca moze zazada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy bez stosowania kar umownych.

§ 15.

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli druga strona narusza istotne postanowienia
umowy, a w szczeg6lnosci:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Spoldzielni, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego ma pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni

f) Wykonawca pomimo uprzednich =zastrzezen inspektora nadzoru nie wykonuje rob6t zgodnie

z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowiazania umowne.

g) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienic od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci oraz zawierac

uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegblowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra odstapita od umowy,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
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d) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 16.
Zamawiajacy i Wykonawca postanawiaja, ze udostepnienie tresci niniejszej umowy osobom trzecim, moze nastapi¢ tylko
za pisemng zgoda drugiej strony.

§17.

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t — strony zobowigzane sg przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do jednej ze stron

3. Strona ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez druga stron¢ roszczenia
w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

4. W razie odmowy przez jedng ze stron uznania roszczenia drugiej strony wzglednie udzielenia odpowiedzi
na roszczenia, w terminie o ktorym mowa w ust. 3 — stronom przystuguje prawo wystapienia na droge sadowa.

5. Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§18.
Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej wyrazonej w postaci anekséw do umowy pod rygorem
niewaznosci.

§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego

§ 20.
Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiajacego 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:
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