Zalacznik nr 6

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
SIWZ/1/D/2025 - Gr4, BI23 i Ba21

UMOWA NR .../ ....... [eeeeenes

zawartaw dniu .......ccoceeeieeieieeieeene, r. w Watbrzychu pomiedzy:

Spoldzielnia Mieszkaniowsa ,,Podzamcze” w Walbrzychu, al. Podwale 1, 58-316 Walbrzych,
wpisang do rejestru przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000107812 zwang dalej Zamawiajgacym
w imieniu, ktorej dziataja:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.
Strony zawierajq niniejsza umowe na podstawie:
1) postepowania przetargowego przeprowadzonego w dniu ................... w trybie PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO - tj. zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien w Spoétdzielni

Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Walbrzychu, ktory jest zatacznikiem do Uchwaly Rady Nadzorcze;j
Spotdzielni Mieszkaniowe;j ,,Podzamcze” w Watbrzychu nr 2/5/2020, z dnia 20.02.2020r.,

2) decyzji Zarzadu Spoétdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Watbrzychu podjetej w dniu
.............. (Protokot z posiedzenia Zarzadu SM ,,Podzamcze” w Watbrzychunr ......./.........).

§2.

Przedmiotem umowy jest wymiana trzech dzwigow osobowych zabudowanych w nizej
wymienionych klatkach schodowych budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych polozonych
w Walbrzychu wraz z przebudowa wejs¢ do klatek tych budynkéow w celu wykonania
dodatkowych przystankow:

1) klatka schodowa nr 4 w budynku przy ul. Grodzkiej 4-20,

2) klatka schodowa nr 23 w budynku przy ul. Blankowa 23-41 ,

3) klatka schodowa nr 21 w budynku przy ul. Basztowej 17-37,

a takze uzyskania Decyzji Urzad Dozoru Technicznego zezwalajacej na eksploatacj¢ nowych,
trzech dzwigow, ktore zostana zamontowane na wskazanych w przedmiocie umowy adresach.

§ 3.
1. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, w_ramach ryczaltowego wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 15, zobowiazuje si¢:
a) dostarczy¢ i zamontowaé, w nizej wymienionych klatkach schodowych, trzy nowe, kazdy tego
sameqgo typu, dzwigi osobowe 0 0znaczeniach:

a) NAZWa UrzadzZenia: ....ceeeeeeerinrenecnncnns

b)typ:
C) producent:  cieiieiiieiiiiieeieeenen

d) rok budowy: 2025

b) zrealizowa¢ w cato$ci przedmiot zamowienia.
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2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przeprowadzi¢ wymiany nizej wymienionych dzwigéw wraz
Zbudowa nowego przystanku na poziomie wejS¢ do klatek schodowych, w ktérych
prowadzona jest wymiana, tj.:

a) zdemontowac¢, w nizej wymienionych klatkach schodowych, trzy istniejace dzwigi osobowe,
oraz dostarczy¢ i zamontowaé trzy nowe dzwigi, ktére beda spetlnialy wymogi opisane
W specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia:

1) zdemontowaé jeden dzwig 12 przystankowy w klatce schodowej Grodzka 4 oraz
dostarczy¢ i zamontowac¢ w tej klatce schodowej jeden nowy 13 przystankowy dzwig,
2) zdemontowa¢ dwa dzwigi 11 przystankowe w klatkach schodowych Blankowa 23 oraz
Basztowa 21, a nastepnie dostarczy¢ i zamontowaé w tych klatkach schodowych dwa nowe
12 przystankowe dzwigi,

b) wykona¢ w w/w trzech Kklatkach schodowych wszystkie konieczne prace — o0 ktérych mowa
w84 i §5 — w celu utworzenia dodatkowego przystanku na poziomie wejs¢ do
poszczegolnych klatek schodowych danego budynku (na poziomie 0,00), opisanego w § 3
ust.4, zakres koniecznych do wykonania prac okreslaja Zalacznik nr 2 i Zalacznik nr 3 do
niniejszej umowy.

3. Dostarczone i zamontowane dzwigi musza spetnia¢ wymogi dyrektywy 2014/33/UE i PN-EN 81.20
oraz inne aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczace dzwigéow osobowych montowanych
i eksploatowanych w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, a takze glowne nast¢pujace
parametry techniczne, okreslone w Zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Kazdy z trzech zamontowanych dzwigéw ma posiada¢ jeden dodatkowy przystanek, ktory bedzie
dostepny z poziomu wejscia do budynku, poprzez przebudowe nieczynnych komor zsypowych
na przedsionki windowe oraz ich polaczenie z istniejgcymi wejSciami do budynku 1 klatek
schodowych. W tych klatkach schodowych, na utworzonym nowym przystanku (na poziomie 0,00),
kabina ma by¢ dostepna z przeciwlegtego boku szybu — niz istniejace obecnie, pozostate wejscia
do kabiny, ktore znajdujg si¢ na poszczegdlnych poziomach klatki schodowej.

§4.

1. W celu zapewnienie terminowej realizacji prac Wykonawca jednoczesnie wprowadzi na zasoby
Zamawiajacego brygade posiadajaca stosowne uprawnienia do demontazu i montazu dzwigow
oraz brygade budowlana , ktdre rownoczesnie — na wskazanych ponizej klatkach schodowych —
beda realizowaé zakres przedmiotu zamdwienia, tj. demontaz istniejacych dZzwigéw oraz montaz
nowych dzwigow, posiadajacych dodatkowy przystanek na poziomie wejscia do budynku
(na poziomie 0,00).

2. Wykonawca, przy pomocy brygady, posiadajacej stosowne uprawnienia do demontazu i montazu
nowych dzwigow, oraz brygady budowlanej bedzie w_trzech etapach realizowal przedmiot
zamowienia. PoszczegoOlne etapy beda realizowane w nastepujacy sposob 1 w nastepujacej
kolejnosci:

1) ETAP I: beda prowadzone prace w klatce schodowej Grodzka 4, z terminem zakonczenia
realizacji wszystkich prac — do 31.07.2025 r.,
2) ETAPII: jednoczes$nie bedg prowadzone prace w klatkach schodowych Basztowa 21 i
Blankowa 23, z terminem zakonczenia realizacji wszystkich prac —do 31.10.2025 r.
3) ETAP III: beda prowadzone prace zwigzane z budowa schodow i pochylni dla osob
niepelnosprawnych obstugujacej wejscie do klatki schodowej Blankowa 23,
z terminem zakonczenia realizacji wszystkich prac — do 31.10.2025 r.

3. Szczegdlowy rodzaj 1 zakres prac, niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamowienia — poza
pracami zwiazanymi z demontazem istniejacych dzwigow i montazem nowych dzwigow —
zostal opisany w:

a) Przedmiarze robot,
b) Projektach Budowlanych, ktore zostaly sporzadzone przez Biuro Projektowe PORTAL AB
s.c. oraz przez Przedsiebiorstwo Inwestbud Sp. z o.0.
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§ 5.

1. W ramach ryczaltowego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia 1 utylizacji
wszelkiego rodzaju gruzu, odpaddéw iinnych materiatow rozbiérkowych powstatych podczas
prowadzenia prac ogolnobudowlanych lub prowadzenia prac demontazowych oraz do przekazania
do punktu skupu ztomu wskazanych przez Zamawiajacego, zdemontowanych elementéw dzwigow.
Pozostale, nieprzekazane do punktu skupu ziomu elementy zdemontowanych dzwigow,
Wykonawca przekaze firmie, ktora obstuguje dzwigi zabudowane w zasobach Zamawiajacego, w
celu ich ponownego wykorzystania, jako czg¢sci zamienne.

2. Wykonawca po zdemontowaniu dzwigéw przekaze protokoly podpisanym przez przedstawiciela
sktadowiska ztomu oraz wykaz elementéw zdemontowanych dzwigoéw, ktore zostaty przekazane
firmie ktora obstuguje dzwigi zabudowane w zasobach Zamawiajacego. Srodki uzyskane ze
sprzedazy ztomu sg przychodem Zamawiajacego.

§ 6.

Zadanie okreslone w §2 bedzie realizowane zgodnie z nizej wymienionymi dokumentami stanowigcymi

integralng czg$¢ umowy, ktére beda odczytywane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) umowa,

b) projekt budowlany,

¢) dokumentacja ofertowa.

§7.

1. Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) rozpoczecie prac — dzien przekazania placu budowy Wykonawcey: ................

b) zakonczenie prac — dzien koncowego odbioru robét zwiazanych z wymiang dzwigu,
zamontowanego w klatce schodowej Blankowa 23 i wykonania schodéw oraz pochylni dla
0s6b niepelnosprawnych obslugujacej wejscie do tej klatki schodowej.

2. Wykonawca kazdorazowo bedzie pisemnie informowal Zamawiajacego o dacie rozpoczecia prac
zwigzanych z realizacja danego etapu przedmiotu umowy.

3. Terminy wykonania poszczegolnych etapéw przedmiotu umowy beda wynika¢ z Harmonogramu
rzeczowego realizacji zadania, ktory po uzgodnieniu przez strony, bedzie stanowi¢ integralng czgs$é
niniejszej umowy.

4. Wykonawca — w uktadzie tygodniowym — opracuje harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu
umowy z uwzglednieniem wskazanych w § 4 ust.2:

a) podziatu przedmiotu umowy na poszczegolne etapy,
b) termindw realizacji poszczegdlnych etapow.
Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od daty podpisania niniejszej umowy, przedtozy

Zamawiajacemu harmonogram w celu jego akceptacji.

5. Podane w Harmonogramie rzeczowym realizacji zadania terminy zakonczenia poszczegdlnych

etapow robot sg wigzace 1 w przypadku ich niedotrzymania Zamawiajacy bedzie mogl nalicza¢ kary

zgodnie z § 19 ust.2 pkt.b) ppkt. 2 niniejszej umowy.

§ 8.
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy Projektu budowlanego: Przebudowa wej$¢ do budynku oraz szybow
windowych,

2) przekazania placu budowy w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy, z czynnosci tych
zostanie spisany protokot przekazania placu budowy, podpisany przez obie strony,

3) protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

4) zaptacenia Wykonawcy ustalonego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia oraz
do spehienia innych $wiadczen okre§lonych niniejsza umowa,

5) zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace w przypadku odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z ustug po zawarciu tej umowy,
aw trakcie jej trwania — Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o
protokot potwierdzajacy zakres tych wykonanych prac,

6) wspotdziatania z Wykonawcg w okresie realizacji umowy, a w szczego6lnosci do:
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a) przekazywania wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia,
b) konsultowania z Wykonawca dziatan objgtych umowa.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
i normami (w tym m.in. Projektem Budowlanym, Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru robot) oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,

2) przekazania Zamawiajacemu Decyzji Urzedu Dozoru Technicznego, wydanych dla czterech
dzwigow zamontowanych w klatkach schodowych Grodzka 4, Blankowa 23 oraz
Basztowa 21, zezwalajacych na ich eksploatacje,

3) utrzymywania porzadku na placu budowy i maksymalnego zmniejszenie ucigzliwos$ci tych prac
dla mieszkancow budynku poprzez m.in. biezace sprzatanie klatki schodowej i pozostatych
czesci wspdlnych budynku, ktorych zanieczyszczenie zostato spowodowane prowadzonymi
robotami zwigzanymi z realizacjg przedmiotu zamodwienia,

4) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych oraz usuwania
I sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zb¢dnych materiatow, odpadow i $mieci,

5) oznakowania terenu budowy w wymagane przepisami tablice informacyjne i biezace
oddzielanie stref prowadzenia prac od pozostatej czesci wspdlnej budynku,

6) zachowania bezpieczenstwa i interesow 0sob trzecich, w tym m.in. zabezpieczenia komunikacji
pieszej i komunikacji samochodowej lokalnej,

7) niezwlocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu o zaistnieniu istotnych problemow, ktorych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannos$ci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wiasnym
zakresie - z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan,
do ktorych Wykonawca zobowigzat si¢ na podstawie niniejszej Umowy,

8) zyskania wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

9) wykonania przedmiotu zaméwienia z nalezyta starannoscia,

10) konsultowania z Zamawiajacym zatozen oraz postepow prac w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

11) przestrzegania przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020r poz.
797 tj.) - wywoz odpadow budowlanych i sktadowanie ich na zorganizowanym wysypisku
odbywa si¢ na koszt Wykonawcy,

12) zapewnienia na wilasny koszt i wlasnym staraniem materiatdw, sprzgtu, narzedzi, transportu
i dostaw niezbednych do wykonania rob6t objetych Umowa,

13) zamontowania na czas realizacji robot przez Wykonawce na wlasny koszt i wlasnym staraniem
podlicznikow rejestrujacych pobor potrzebnych mediéw (woda i prad) oraz ponoszenia kosztu
zuzycia tych mediow, a gdy jest to — z przyczyn organizacyjnych lub technicznych niemozliwe
- ponoszenia ryczattowego kosztu zuzytych mediow,

14) prowadzenia robot z zachowaniem obowigzujacych przepisow bhp, majac przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukeji z uwzglednieniem ewentualnie obowigzujacych
zalecen epidemiologicznych dot. koronawirusa,

15) biezacego udzielania wyjasnien w sprawach zwigzanych ze §wiadczeniem przez Wykonawce
ustug objetych przedmiotem zamowienia,

16) prowadzenia dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajagcemu celem dokonywania
wpisoéw 1 potwierdzen,

17) zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami oraz sprze¢tu spelniajacego
wymagania norm technicznych,

18) informowania inspektorow nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda
gotowe do odbioru,

19) do zawarcia umowy ubezpieczeniowej zgodnie z zapisem § 9 ust.2,

20) do usuwania we wlasnym zakresie i na swdj koszt wszelkich uszkodzen budynku powstatych
podczas realizacji zadania (jak np. uszkodzenia istniejgcych instalacji, biegéw schodowych,
malatury, tynkow, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz ich oszklenia, itp.) oraz
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przywrocenia do stanu pierwotnego terenu (w tym terenu zielonego) zniszczonego w Wyniku

prowadzonych robot,

21) ponoszenia odpowiedzialno$¢ prawnej za wszelkiego rodzaju zderzenia powstale w wyniku
realizacji przedmiotu zamowienia oraz za nastepstwa tych zdarzen, a takze do naprawy
powstatych szkéd w tym do:

a) poniesienia wszelkich kosztow z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku
Z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w odniesieniu
do robot, obiektow, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robot,

b) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszcze¢sliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw 1io0séb trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami,

22) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza prowadzonych przez siebie robot oraz powierzonego
mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru i przekazania w uzytkowanie,

23) poniesienia pelnej odpowiedzialnosci materialnej za szkody zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, wynikle dla Zamawiajacego w okresie od podpisania Umowy do
odbioru ostatecznego,

24) uporzadkowania terenu budowy w ciggu 5 dni od zakonczenia robot.

§9.

1. Wykonawca w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdwienia begdzie posiadat ubezpieczenia:

a) od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wszystkich
0sOb uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz osob trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych,

b) od kradziezy materialow i sprzgtu znajdujgcego si¢ na terenie budowy, od ognia, powodzi
i ‘innych zdarzen losowych, dziatania 0sob trzecich w odniesieniu do roboét, obiektow, budowli,
materialow 1 sprzetu zwigzanych z prowadzeniem robot,

C) od zniszczenia wlasno$ci prywatnej, spowodowanej dzialaniem lub niedopatrzeniem

Wykonawcy.

2. Wykonawca przedtozy polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Zamawiajacemu w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy lecz nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robot.

§ 10.
1. Materialy i urzadzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu zamoéwienia muszg odpowiadaé
wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (m.in. posiadac
stosowne atesty i certyfikaty) zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi

ustawy.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca jest zobowigzany okazac
w stosunku do wskazanych materiatow dokument potwierdzajacy spetlnienie wymagan Ustawy
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. nr 92, poz.881 z p6z. zm.).

§11.
1. Zamawiajacy dopuszcza — oprocz prac zwigzanych z demontazem i montazem dZwigow —
zlecenie podwykonawcom pozostatych robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
2. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu projekt(y) umow, ktore zawrze z podwykonawca(ami).

§12.
W celu koordynacji i sprawowania nadzoru na realizacja robot:
1) Zamawiajacy ustanawia:
a) osobe odpowiedzialng za koordynacje robot: Radostaw Staszczyk - tel. 74 66 56 959
c) inspektora nadzoru w osobie: Zbigniew Sikora - tel. 696-019-657

2) Wykonawca ustanawia:
a) osobe odpowiedzialng za realizacje zadania: ..iiciiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiieien,
b) kierownika budowy w 0sobie: e
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7.

§ 13.

. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy, albo sprzeczny z umowa,

Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce pisemnie do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze:

a) powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innej firmie na koszt Wykonawcy,
b) powierzy¢ dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej firmie.

§ 14.

. Na kazdy z trzech zamontowanych dzwigéw osobowych i na zwigzane z ich montazem prace oraz

na prace zwigzane z wykonaniem dodatkowego przystanku dla dzwigéw ujetych w przedmiocie
zamowienia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

Q) ceverennene miesiecznej gwarancji na kazde, zabudowane urzadzenie dzwigowe,
D) ceeinnnne miesiecznej gwarancji na roboty montazowo — instalacyjne,
C) evereecen miesiecznej gwarancji na roboty budowlane.

Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawce jest liczony od daty odbioru koncowego robot

dotyczacych prac zwigzanych z wymiang danego urzadzenia dzwigowego wchodzacego w zakres
przedmiotu umowy.

. Umowa serwisu gwarancyjnego, ktora zostanie zawarta pomig¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym

bedzie, w okresie udzielonej gwarancji, zobowigzywac¢ Zamawiajacego do:
a) usuwania usterek i naprawy zamontowanych urzadzen dzwigowych,
b) wykonywania przegladow gwarancyjnych, zgodnie z obowigzujacymi Dokumentacjami
Techniczno Ruchowymi zamontowanych dzwigdow,
c) wykonywania przegladow podstawowych i rozszerzonych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi eksploatowania dzwigéw osobowych.

. Wykonawca, w przeciggu 0,5 godziny bedzie uwalnial osoby z kabin dzwigdow, liczac od chwili

powzigcia informacji o konieczno$ci.

. Wykonawca w mozliwie najkrotszym terminie, nieprzekraczajacym dwoch dni roboczych, liczac

od daty powzigcia informacji, bedzie usuwat wady 1 usterki dotyczace pozostalych wykonanych
prac, ktore nie sa bezposrednio zwigzane z bezpieczng i prawidlowa eksploatacjg
zamontowanych urzadzen dzwigowych, a wymagaja natychmiastowego usuni¢gcia w celu
zabezpieczenia obiektu przed wigkszymi szkodami,

. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie, nieprzekraczajacym 12 godzin, liczac od chwili

powzigcia informacji, bedzie usuwal wady 1 usterki dotyczace pozostalych wykonanych prac, ktore
sq bezposrednio zwigzane z bezpieczng i prawidlowa eksploatacja zamontowanych urzadzen
dzwigowych lub stwarzaja zagrozenie dla zdrowia i mienia oséb trzecich.

Wykonawca bedzie usuwal usterki i wady w terminie okreslonym w protokole z przegladu
gwarancyjnego lub odbioru ostatecznego.

8. Oprocz uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia

1.

2.

z tytulu rgkojmi, zgodnie z kodeksem cywilnym.

§ 15.

Strony wustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe brutto, niezmienne przez caly okres realizacji.

Warto$¢ taczna wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) ustala si¢ na kwote: ...cceeeeeeenens zt
[ (1107 1) (T PPNt ),
e e zk (warto$¢ netto) plus .................... zt (podatek VAT),

na ktore sktada si¢ wynagrodzenie za realizacje¢ trzech poszczeg6élnych etapow przedmiotu umowy:
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1) ETAPI ( wynagrodzenie .........ccceeveuvennnnnns zl/brutto):

- wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymiane¢ dzwigu osobowego w klatce schodowej
Grodzka 4 wraz wykonaniem niezbednych robot adaptacyjnych w celu utworzenia
dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejscia do budynku, wynoszace:

................... Zl/brutto (stownie: ... ),
11 zt (warto$¢ netto) plus: ..................... zt (podatek VAT).
2) ETAP Il ( wynagrodzenie laczne ...........c......... zl/brutto):

a) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymiane dzwigu osobowego w klatce schodowej
Blankowa 23 wraz wykonaniem niezbednych roboét adaptacyjnych w celu utworzenia
dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejscia do budynku, wynoszace:
................. ZHbrutto  (SIOWnie:...... ...

b) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymiane dzwigu osobowego w klatce schodowe;j
Basztowa 21 wraz wykonaniem niezbednych robdt adaptacyjnych w celu utworzenia
dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejscia do budynku, wynoszace:

..................... ZH/brutto (STOWNIC:. ... ),
1T zt (warto$¢ netto) plus: .......cooviiiiiiiiiinn.... zt (podatek VAT).
3) ETAPIII ( wynagrodzenie .........cccoeevevnrennnnn. zl/brutto):

- wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie schodéw wraz z pochylnig dla oséb
niepelnosprawnych, obstugujacej wejscie do klatki schodowej Blankowa 23, wynoszace:
................... A T10) @ TN € (015 1) (- TR
L1 P zl (wartoS¢ netto) plus: ......coevvvennennnn. zl (podatek VAT).

3. Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy dokonal wizji klatek schodowych potozonych
w budynkach mieszkalnych znajdujacych si¢ w Walbrzychu, w ktorych bedzie realizowany
przedmiot zamowienia, tj.:

1. klatki schodowej nr 4 w budynku wielorodzinnym Grodzka 4-20,

2. klatki schodowej nr 23 w budynku wielorodzinnym Blankowa 23-41,

3. klatki schodowej nr 21 w budynku wielorodzinnym Basztowa 17-37,
a takze zapoznal si¢ z warunkami lokalizacyjno-technicznymi robot i uwzglednil
je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze powyzsze wynagrodzenie zawiera Wszystkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamowienia wynikajgce wprost z:
a) zzakupu i dostawy urzadzen dzwigowych,
b) projektu budowlanego i zweryfikowanego przez Wykonawce — podczas wizji lokalnej -
przedmiaru robot, o ktérych mowa w § 4 ust.3,
c) koniecznosci wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami okre§lonymi
W niniejszej umowie.

5. Zamawiajacy dopuszcza czeSciowe rozliczenie prac do wysokosci nizej wymienionych
procentowych wartosci wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnego etapu przedmiotu
umowy w zakresie danego dzwigu tego etapu, okreslonego w §15 ust. 2 pod warunkiem
wykonania nastepujacych robot:

a) do 30% - po zdemontowaniu starej rozdzielnicy elektrycznej i zamontowaniu nowej rozdzielnicy
oraz po podpieciu pod now3g rozdzielnice wymienianego dzwigu,
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b) do 40% - po zamontowania wszystkich drzwi pietrowych dla nowego dzwigu, gdyz dzigki
zamontowaniu tych drzwi zostanie zabezpieczony szyb dzwigu, na ktorym sg prowadzone prace,

c¢) pozostate 30% - po zakonczeniu wszystkich prac przewidzianych w SIWZ i niniejszej umowie
oraz po podpisaniu protokolu koncowego, o ktorym mowa w § 16.

6. W przypadku zlecenia przez Wykonawce prac podwykonawcom (z zastrzezeniem, o ktorym mowa
w §11) Wykonawca, w celu otrzymania wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow
prace, musi okaza¢ Zamawiajacemu dowod wczeSniejszego zaplacenia za te prace
podwykonawcom.

7. Strony ustalajg, ze fakturowaniu moga podlegac tylko zakonczone i odebrane elementy robot.

8. Termin ptatnosci faktur ustala si¢ na 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu
po uprzednim sprawdzeniu, odebraniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru wykonanych
prac.

§ 16.
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot :
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe zgloszonych etapow robot,
¢) odbior koncowy,
d) odbidr ostateczny.

3. Odbiory cz¢sciowe zgtoszonych etapow robdt ( z zastrzezeniem zapisow §15 ust. 5), stanowigce
osobny przedmiot odbioru (zgodnie z Harmonogram rzeczowym realizacji zadania) beda
dokonywane przez komisj¢ w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgloszenia
0 zakonczeniu zgloszonego etapu robot.

4. Odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisj¢ powotang przez
Zamawiajacego, na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu robot.
Czynnosci odbioru koncowego zostang rozpoczete w ciggu 7 dni roboczych po stwierdzeniu przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét, a zakonczenie w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpoczecia odbioru.

5. Jezeli, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o zakonczeniu robdt inspektor nadzoru stwierdzi,
ze nie mozna przystapi¢ do czynno$ci odbiorowych, to w ciggu 7 dni roboczych Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy pisemng informacje ustalajaca, jakie prace musza zosta¢ wykonane, aby
odbior mogt by¢ dokonany zgodnie z umowa.

6. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru
W czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.

7. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Decyzje Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajace na eksploatacje trzech dzwigéw
osobowych zmontowanych w klatkach schodowych Grodzka 4, Blankowa 23 oraz
Basztowa 21,

b) dziennik budowy i wszystkie pozostate wymagane dokumenty, o ktérych mowa w Zalgczniku
nr 3 do niniejszej umowy.

8. Strony ustalaja ze, w odniesieniu do wymienionych w §16 ust.2 pkt. b) i ¢) rodzajéw odbioréw
robét, terminem zakonczenia robot objetych przedmiotem umowy lub czeSciowego odbioru
zgloszonych etapow robot, uznaje si¢ date dzienng dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy o0 gotowosci do odbioru robdt, pod warunkiem potwierdzenia zasadnosci
zgloszenia, przez dokonanie przez inspektora nadzoru wpisem stosowanego wpisu do dziennika
budowy.

9. Odbior ostateczny polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, bedzie dokonany
W ostatnim tygodniu uplywu gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
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10. Wady stwierdzone przy poszczeg6dlnych odbiorach Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny
koszt w terminach ustalonych w protokotach odbioru.

§17.
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania danego etapu przedmiotu umowy
(okreslonego w § 15 ust.2) w wysoko$ci 10% warto$ci tego etapu przedmiotu umowy ,,brutto”, co
stanowi kwote:

1)dlaETAPU I : ............ zl/brutto,
2)dlaETAPU II : ............ zl/brutto,
3)dlaETAPUII : ............ zl/brutto.

2. Kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania poszczegolnych etapow przedmiotu umowy (okreslone
w § 17 ust.1 )Wykonawca wniesie w nastepujacy sposob:

a) 30% kwoty zabezpieczenia danego etapu, stanowigcej zabezpieczenie roszczen z tytulu
gwarancji zostanie wptacona/ztozona w pienigdzu lub w gwarancjach ubezpieczeniowych
najpozniej] w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o rozpoczeciu robot,
zwigzanych z realizacja danego etapu przedmiotu umowy,

b) 70% kwoty zabezpieczenia danego etapu, stanowigcej zabezpieczenie roszczen z tytulu
gwarancji zostanie wplacona/ztozona w pienigdzu lub w gwarancjach ubezpieczeniowych
najpozniej w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o rozpoczeciu robdt, zwiazanych
z realizacja danego etapu przedmiotu umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje na
podstawowym rachunku bankowym.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

5. Po dokonaniu odbioru koncowego danego etapu przedmiotu umowy zostanie zwolnione 70%
zabezpieczenia jw. w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce tego etapu przedmiotu
umowy i przejecia go przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonanego, a pozostate 30% —
w terminie do 14 dni — po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

§ 18.
1. Ptatno$¢ dokonywana bedzie w formie przelewu na konto wykonawcy na podstawie wystawionych
faktur VAT.

2. Faktury za wykonane roboty beda platne na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT
zZ zastrzezeniem, ze Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze konto ujawnione w Krajowe;j
Administracji Skarbowej (KAS) i widoczne na portalu www.podatki.gov.pl W przypadku
fakturowania zakupu towaré6w lub ushug z Zatacznika nr 15 do Ustawy o VAT, o warto$ci tacznej
przekraczajacej prog wyznaczony odrebnymi przepisami, platnos¢ faktury obligatoryjnie bedzie
realizowana z uwzglednieniem podzielonej ptatnosci (Split payment).

3. Faktury VAT powinny by¢ adresowane na: Spotdzielnie¢ Mieszkaniowa ,,PODZAMCZE*
w Watbrzychu al. Podwale 1, 58-316 Watbrzych, NIP 886-000-68-16.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT.

§ 19.
1. Zarowno Zamawiajacy, jak 1 Wykonawca sg obowigzani do naprawienia szkdéd wyniklych
Z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzah umownych.
2. Strony postanawiajg, iz obowigzujacg je forma odszkodowania bedg kary umowne, ktére moga zostac
naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) odstgpienia od przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia za przedmiot umowy,
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2) przekroczenia terminu zaplaty faktur okreslonego w §15 ust.8 w wysokosci ustawowych
odsetek,

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2) za zwloke¢ w wykonaniu kolejnego etapu robot ujetego w Harmonogramie rzeczowym
realizacji zadania w wysokosci 0,5% wartosci tego etapu za kazdy dzien zwloki, jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze zwloka wynikta z zaniedban lub nienalezytego wykonania
przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, gdzie wartos¢ danego etapu robdt okresla
inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego na podstawie przedmiaru robot,

3) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za przedmiot
umowy za kazdy dzien zwloki,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji, w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wyznaczonego na usunig¢cie wad.

3. Z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego w wyniku okoliczno$ci powodujace;j,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidziec,
Wykonawca moze zazada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy
bez stosowania kar umownych z zastrzezeniem, ze zapis ten nie dotyczy kosztow zakupu
poniesionych przez Wykonawce na zakup urzadzen dzwigowych, gdyz koszt ten — w takim
przypadku — zostanie w catosci zwrocony Wykonawcy.

§ 20.
1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli druga strona narusza istotne
postanowienia umowy, a w szczegdlnosci:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego ma pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni,

f) Wykonawca pomimo uprzednich zastrzezen inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

g) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.
2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

a) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktdra odstgpita od umowy,
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c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§ 21.
Zamawiajacy 1 Wykonawca postanawiaja, ze udostgpnienie tresci niniejszej umowy osobom trzecim,
moze nastgpic¢ tylko za pisemng zgoda drugiej strony.

§ 22.
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robdt — strony
zobowigzane sg przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do jednej ze stron.

3. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez druga strong
roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

4. W razie odmowy przez jedng ze stron uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia, w terminie o ktorym mowa w § 22 ust. 3 — stronom przyshuguje prawo
wystgpienia na droge sadowa.

5. Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy wtasciwy jest Sad Powszechny
dla miejsca wykonania umowy.

§ 23.
Jakiekolwiek zmiany niniejszej] umowy wymagaja formy pisemnej wyrazonej w postaci aneksow
do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 24.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego

§ 25.

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiajacego 1 egz.
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:
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Zalacznik nr 1
do Umowy nr .......... | /2025 z dnia ....ccoveeveene,

Zalacznik dotyczy przedmiotu zaméwienia.

Glowne parametry techniczne, jakie muszg spelnia¢ dzwigi, zamontowane przez Wykonawce w klatkach

A -

o~

16.

17.

schodowych Grodzka 4, Blankowa 23 i Basztowa 21.

Dzwig osobowy.

Woeciagarka reduktorowa.

Aparatura sterowa — mozliwo$¢ konserwacji przez wewnetrzny serwis Zamawiajacego.

Uwaga!

Zamawiajacy musi mie¢ w kazdym czasie mozliwo$¢ zlecenia obslugi konserwacyjnej dzwigu
dowolnej firmie, posiadajacej uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego. Wobec powyzszego
wszelkiego rodzaju aparatura, podzespoly i inne czeSci dzwigu, bedace na jego wyposazeniu (w
tym jego sterowanie) nie moga zosta¢ zakodowane na etapie ich montazu lub w czasie dalszej,
dozywotniej eksploatacji dzwigu. Oferent, pod rygorem odrzucenia oferty nie moze proponowac i
zastosowaé rozwigzan technicznych, ktére narzucg Zamawiajacemu jakiekolwiek ograniczenia,
wynikajace z zastosowanego oprogramowania lub innych, wszelkiego rodzaju blokad aparatury
sterowej dZzwigu lub innej zamontowanej aparatury albo podzespolow. Ponadto Oferent nie moze
wprowadzaé¢ zadnych ograniczen w zapisach umownych dotyczacych konserwacji dzwigu,
stosowanych czeSci zamiennych i w przypadku realizacji zamowienia bedzie zobowiazany do
stosowania wylacznie takich cze$ci zamiennych, ktore nie sa kodowane (blokowane) przez
producenta lub dostawce i sa ogélnodostepne na rynku bez koniecznoS$ci ponoszenie dodatkowych
kosztéw zwigzanych z ich zastosowaniem (np. oplat za oprogramowanie, oplat abonenckich , itp.).
Modut tacznosci na GSM.

Maszynownia gorna nad szybem.

Uwaga!

Ze wzgledu na latwos$é obslugi konserwacyjnej Zamawiajacy nie dopuszcza rozwiazan bez
maszynowni. Maszynownia dla nowego dzwigu ma zosta¢ urzadzona w pomieszczeniu maszynowni
polozonym nad szybem demontowanego dzwigu.

Kabina podwieszona tylko i wytacznie na stalowych linach no$nych. Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania lin w otulinie, a takze wszelkich rozwigzan opartych na pasach nosnych.

Kasety wezwan — przyciski wciskane (nie dotykowe) ze znakami Braille'a.

Panel dyspozycji — z stali nierdzewnej, przyciski wciskane (nie dotykowe) ze znakami Braille'a.

Drzwi kabinowe — Fermator o wymiarach 800x2000.

. Drzwi szybowe — Fermator o wymiarach 800x2000.

. Powierzchnia kabiny: min. 1,20 m2,

. Udzwig: min. Q =450 kg / min. 6 0s6b lub wiekszy (wigksza ilos¢ osob).

. Predkos¢ jazdy V=1,0 m/s.

. Wysokos¢ podnoszenia — do ustalenia przez Oferenta podczas wizji w terenie, zapewniajaca prawidtowe

i zgodne z obowigzujacymi przepisami dziatanie urzadzenia.

. Ilo§¢ przystankow jest uzalezniona od budynku, w ktéorym dany dZwig bedzie montowany:

a) 13 przystankéw — dla dZzwigu montowanego w Klatce schodowej Grodzka 4 w budynku
Grodzka 4-20,
b) 12 przystankéw — dla dzwigu montowanego w klatce schodowej Blankowa 23 w budynku
Blankowa 23-41,
c) 12 przystankéw— dla dZzwigéw montowanego w klatce schodowej Basztowa 21 w budynku
Basztowa 17-37.
Wymagania dotyczace kabiny:
a) kabina przelotowa — przelot na wprost (180°)
b) kabina metalowa,
c) wykonana ze stali plastyfikowanej,
d) front kabiny ze stali plastyfikowanej,
e) podtoga pokryta wyktadzing trudnoscieralna, niepalna,
f) wymiary kabiny zmaksymalizowane (zgodne z PN-EN 81.20),
Wymagania dotyczace wyposazenia kabiny:
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b)
c)
e)
f)
9)

i)

czytelny panel sterujacy, tatwy do utrzymania w czystosci, wyposazony w elektroniczny

wskaznik potozenia kabiny w szybie,

przyciski wciskane (nie dotykowe) ze znakami Braille'a,
akustyczny sygnalizator dojazdu kabiny do przystanku zabudowany na kabinie,

uktad przecigzenia kabiny,

lustro (wielko$¢ lustra — na %2 wysokosci kabiny),

porecz pod lustrem,

wentylator wraz z przyciskiem wlacz/wylacz,

oswietlenie typu LED,

oswietlenie awaryjne dzialajace min. 2 h.

Zamawiajacy:
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Zaktgcznik nr 2
do Umowy nr .......... | /2025 z dnia ......ccoveevenenn,

Zalacznik dotyczy przedmiotu zamodwienia.
W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca — z uwzglgdnieniem zatgczonych
uwag — w kazdej z klatek schodowych: schodowych Grodzka 4, Blankowa 23
I Basztowa 21wykona nast¢pujace roboty:

|I. Roboty w zakresie wymiany dzwigow:

oA~

o

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

Demontaz istniejagcego dzwigu osobowego

Wymiana zespotu napedowego. Naped dzwigu musi by¢ tak skonstruowany, aby do minimum

ograniczy¢ emisje hatasu wewnatrz i na zewnatrz szybu windowego. Zespot napedowy

powinien zapewnia¢ duzg trwato$¢ eksploatacyjng przy jednoczesnym niskim zuzyciu energii

elektrycznej pobierane] w zalezno$ci od obcigzenia kabiny. Zesp6t napedowy nie moze

przenosi¢ drgan na konstrukcje budynku.

Wymiana aparatury sterowej dzwigu na aparatur¢ sterowa mikro-procesorowa z plynna

regulacja predkosci silnika napedowego dzwigu ze sterowaniem zbiorczym w dot.

Wymiana ramy kabiny wraz z aparatem chwytnym.

Wymiana kabiny drewnianej na metalowa, wykonang ze stali plastyfikowane;.

Wyposazenie kabiny w drzwi kabinowe automatyczne o wymiarach minimum 800x2000 mm,

wykonane ze stali plastyfikowanej.

Wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne o wymiarach minimum 800x2000 mm,

wykonane stali plastyfikowane;j.

Zabezpieczenie otworu wejsciowego do kabiny — kurtyna $wietlna.

Wymiana kaset wezwan na kasety z przyciskami antywandal — na kazdym przystanku

wyswietlacz.

Wymiana ogranicznika prgdkosci, obcigzki oraz linki ogranicznika predkosci.

Wymiana osprzgtu elektrycznego kabiny, osprzetu w szybie i maszynowni oraz instalacji

elektrycznej tacznie z kablami zwisowymi.

Wymiana lin no$nych.

Wymiana zderzakéw sprezynowych w podszybiu pod kabing i przeciwwaga na zderzaki

na spetniajace wymagania normowe.

Wymiana prowadnic kabinowych oraz przeciwwagowych.

Wymiana przeciwwagi na przeciwwage ramowa.

Montaz ostony przeciwwagi.

Wymiana rozdzielnicy elektrycznej zasilajacej dzwig.

Wymiana o$wietlenia maszynowni.

Wymiana o$wietlenia szybu dzwigowego.

Malowanie maszynowni farbg emulsyjng i1 olejng — malowanie elementow metalowych

W maszynowni.

Malowanie farba niepylaca szybu dzwigu.

Wyposazenie dzwigu w awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku

napiecia.

Wyposazenie dzwigu w system zjazdu pozarowego (zjazd kabiny na przystanek podstawowy w

przypadku zagrozenia pozarowego — zjazd na zasilaniu sieciowym).

Wyposazenie dzwigu w modut tgcznosci dwukierunkowej pomigdzy kabing dzwigu a stuzbami

serwisowymi, opartym na tagczu GSM.

Prace budowlane wewnatrz i na zewnatrz szybu (zgodnie z Projektem budowlanym

I warunkami pozwolenia na budowe), w tym:

a) wykucie otworu w szybie windy na potrzeby dodatkowego przystanku na poziomie wejscia
do budynku (poziom 0,00),

b) przygotowanie otworéw drzwi przystankowych,

C) obrobienie otworow drzwiowych po zamontowaniu nowych drzwi szybowych,
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d) malowanie w kolorze zblizonym do $cian korytarza calej Sciany, w ktdrej zamontowane
sg drzwi szybowe,

e) zapewnienie wymaganej wentylacji.

f) poglebienie podszybia, wykonanie nowej ptyty dna szybu (prace te nie dotycza robot
wykonywanych w szybie klatki schodowej Grodzka 4 i beda wykonywane w szybkach
klatek schodowych Blankowa 23 i Basztowa 21),

g) wykonanie prac zwigzanych z przeciwdzialaniem dostawania si¢ woéd gruntowych do
podszybia szybu dzwigu:

1) dla dzwigu w szybie klatki schodowej Grodzka 4 - demontaz starej wanny oOraz
dostarczenie i montaz nowej wanny stalowej, wykonanej z blachy stalowej
0 grubosci 6,0 mm, wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego wanny,

2) dla dzwigéw w szybach klatek schodowych Blankowa 23 i Basztowa 21 — wykonanie
szczelnej plyty dna szybu wraz z uszczelnieniem Scian bocznych podszybia.

1. Roboty rozbiorkowe., wyburzeniowe i demontazowe:

1.

Noakown

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Demontaz $cianki aluminiowo-szklanej z drzwiami stanowigcej obudowe wiatrotapu (jesli taka

Scianka w danych klatce schodowej jest zabudowana).

Demontaz drzwi wejsciowych do piwnicy.

Demontaz stalowych drzwi wej$ciowych do komory zsypowe;.

Demontaz rozdzielnicy elektrycznej usytuowanej przy wejsciu do piwnicy.

Rozbidrka wewnetrznego ocieplenia $cian i stropodachu komory zsypowe;.

Wyburzenie $ciany ceramicznej gr. 12 cm stanowigcej obudowe rozdzielnicy.

Wyburzenie istniejacej Sciany gr. 24 cm z bloczkéw betonu komorkowego, usytuowanej migdzy

wejsciem do budynku i komorg zsypowa.

Wyburzenie fragmentu $ciany dzialowej obudowy wejscia do piwnicy.

Wyburzenie $ciany dzialowej obudowy zsypu.

Wyburzenie $cianki wypetniajacej usytuowanej nad drzwiami do komory zsypowe;.

Wycigcie metodg bezudarowa otworu o wysokosci 225 cm 1 szerokosci 142 cm (pelna szerokosé

istniejacego szybu windowego) w prefabrykowanych, zelbetowych elementach szybu

0 grubosci 12 cm pod projektowane drzwi przystankowe, dostepne z poziomu podestu

wejsciowego do budynku (poz. 0,00).

Wyburzenie istniejacej plyty podszybia (nie dotyczy prac prowadzonych w klatce schodowej

Grodzka 4).

Wyburzenie warstw istniejacej podtogi na gruncie w komorze zsypowe;j

Skucie posadzki z lastryka w istniejacym wejsciu do budynku.

Skucie tynkow ze $cian komory zsypowej.

Demontaz grzejnika zamontowanego w wejsciu do klatki schodowe;.

Demontaz obrobek blacharskich nad zewngtrznymi §cianami obudowy zsypu,

Prace zwigzane z wykonaniem:

a) schodéw i pochylni dla oséb niepelnosprawnych (zakres ten dotyczy prac przewidzianych

do wykonania przed wejsciem do klatki schodowej Blankowa 23),

b) ewentualnego przelozenia kostki betonowej przed wejsciem do klatki schodowej w celu
likwidacji r6éznic pozioméw na wejsciu do tej klatki schodowej (zakres ten ewentualnie
dotyczy prac przewidzianych do wykonania przed wejsciami do klatek schodowych
Basztowa 21 i Grodzka 4).

I11. Podstawowe roboty budowlane:

1.

N

Wykonanie nowej, wodoszczelnej ptyty podszybia wraz z uszczelnieniem $cian bocznych
podszybia (prace te dotyczg robdt wykonywanych w podszybiach klatek schodowych
Basztowa 21 i Blankowa 23).

Wykonanie nowej podtogi na gruncie w projektowanym przedsionku windowym.

Wymiana na nowg istniejgcej wycieraczki na podescie wejsciowym do klatki schodowe;.

15z17



No ok

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

Wymurowanie projektowanych $cian dziatlowych i obuddw.

Wymurowanie $ciany podparapetowej w projektowanym przedsionku windowym.

Wykonanie nowej wspdlnej posadzki w wiatrotapie i przedsionku windowym.

Wykonanie nowych tynkow wewnetrznych w przedsionku windowym oraz na projektowanych
$cianach dzialowych i zamurowaniach.

Wykonanie obrébek wokét drzwi  przystankowych, po ich zamontowaniu wraz
Z zamontowaniem progéw wykonanych ze stali nierdzewnej i uzupehieniem uszkodzonej
malatury na poszczegolnych pietrach klatki schodowe;.

Uzupetnienia i wyréwnanie istniejacych tynkéw wewnetrznych w wejsciu do budynku.
Wykonanie projektowanych oktadzin $ciennych.

Malowanie $cian i sufitow w wiatrotapie i1 przedsionku windowym.

Montaz $cianki aluminiowo-szklanej z drzwiami stanowigcej obudowe wiatrotapu (dotyczy
prac prowadzonych w klatce schodowej Basztowa 21).

Montaz projektowanych sufitow podwieszanych.

Ocieplenie zewngtrznych §cian komory zsypowej metoda lekka-mokrg z zastosowaniem ptyt
styropianowych grubosci 14-15 cm, A=0,033.

Montaz nowych obrobek blacharskich nad ocieplonymi §cianami zewngtrznymi.

Ewentualna przerdbka odptywu wod opadowych z dachu portali klatek schodowych.

Montaz projektowanego okna w przedsionku windowym.

Montaz drzwi wejsciowych do piwnicy o klasie odpornosci ogniowej EIS60 (dotyczy
wszystkich klatek schodowych: Grodzka 4, Basztowa 21 i Blankowa 23).

W klatce schodowej Blankowa 23 — montaz drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30, ktore
oddzielaja nowopowstaly hol przed wej$ciem na poziomie 0,00 do windy a klatka schodowa.

20. Montaz drzwi o klasie odpornosciowej EI60 do wngki wykonanej w celu zabudowy w niej

nowej rozdzielnicy elektrycznej, ktora zastapi starg rozdzielnice elektryczna, po jej
zdemontowaniu (dotyczy wszystkich klatek schodowych: Grodzka 4, Basztowa 21
i Blankowa 23).

21. Wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie:

a) schodéw oraz pochylni dla os6b niepelnosprawnych, prowadzacych na podest przed
drzwiami wejSciowymi wraz z niezb¢dnymi pore¢czami, pochwytami i balustrada
(zakres ten dotyczy prac przewidzianych do wykonania przed wejsciem do klatki schodowe;j
Blankowa 23),

b) ewentualnego przetozenia kostki betonowej przed wejéciem do klatki schodowej, w celu
likwidacji réznic poziomdéw na wejsciu do tej klatki schodowej (zakres ten ewentualnie
dotyczy prac przewidzianych do wykonania przed wejsciami do klatek schodowych
Basztowa 21 i Grodzka 4).

22. Przesunigcie drzwi wiatrolapu w kierunku drzwi wejsciowych (dotyczy klatki schodowe;j

Blankowa 23).

1VV. Roboty montazowo-instalacyjne:

w

o

Wykonanie nowej instalacji oswietleniowej w przedsionku windowym wraz z montazem opraw
oswietleniowych.

. Wymiana istniejacej rozdzielnicy gtownej RG wraz z jej przeniesieniem w nowe miejsce oraz

przepieciem kabli zasilajacych instalacje odbiorcze w budynku.

Wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Wykonanie w nowej rozdzielnicy potaczefn p.poz. umozliwiajacych zjazd p.pozarowy windy
wraz z wykonaniem instalacji p.poz. taczacej wymieniong rozdzielnice¢ z maszynownia dzwigu.
Wykonanie ogrzewania podlogowego w pomieszczeniu przedsionka szybowego.

Demontaz i montaz nowej kasety domofonowej speiniajacej — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — wymogi korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Przebudowa instalacji wodnej istniejacej w likwidowanych komorach zsypowych.

Zamawiajacy: Wykonawca
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Zalacznik nr 3
do Umowy nr .......... | 12024 z dnia .....ccccvvvenee,

Zalgcznik dotyczy przedmiotu zamowienia.
W ramach realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca w kazdej z klatek schodowych:
Grodzka 4, Blankowa 23 i Basztowa 21 wykona nastgpujace roboty:

Prace pomiarowe i dokumentacyjne:

W ramach ryczattowego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany réwniez do:

1. Wykonania wszystkich czynnos$ci i pomiarow niezbgdnych do odbioru przedmiotu zamdwienia
i dopuszczenia dzwigéw do eksploatacji (w tym m.in. do wykonania wymaganych pomiaréw
elektrycznych).

2. Sporzadzenia pelnej dokumentacji powykonawcze] 1 dostarczenia wszelkich wymaganych
dokumentéw dotyczacych zamontowanych dzwigdéw — jako catych urzadzen oraz ich podzespotow,
a takze innych urzadzen oraz materialow i wyrobow zabudowanych i uzytych podczas realizacji
przedmiotu zamowienia (paszporty dzwigdéw, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania, instrukcje, itp.).

3. Sporzadzenia wszystkich innych dokumentéw wymaganych do rozpoczecia, prowadzenia
i zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym dokumentéw niezbednych do odbioru robot
przez Urzad Dozoru Technicznego oraz uzyskania decyzji dopuszczajacej zamontowane dzwigi do
uzytkowania — Wykonawca w imieniu Zamawiajacego sporzadzi wymagane dokumenty i ztozy je
w UDT.

4. Sporzadzenia dokumentoéw okre$lajacych resurs zamontowanych urzadzen transportu bliskiego
(dzwigdéw osobowych) zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Przedsi¢biorczosci
i Technologii z dnia 30.10.2018 r. (Dziennik Ustaw 21.11.2018r. Poz. 2176).

5. Wyposazenia dzwigéw w instrukcje konserwacji w jezyku polskim, instrukcje wykonywania
pomiarow elektrycznych, instrukcje prob ibadan rocznych wymaganych przez UDT oraz
w informacje 0 numerach alarmowych (niezaleznie od tego, ze winda ma by¢ wyposazona w modut
tacznosci dwukierunkowej).

6. Dzwigi musza by¢ w petni wyposazone we wszystkie urzadzenia dodatkowe typu piloty czy testery
konieczne do wykonywania corocznych prob, do usuwania i kasowania btedow, itp. — tak, aby
po uptywie gwarancji Zamawiajacy mial mozliwos¢ powierzenia konserwacji dzwigéw dowolnie
wybranej firmie posiadajacej uprawnienia do konserwacji, zgodnie z wymaganiami UDT.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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